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Załącznik nr 11 do Umowy – Umowa w przedmiocie budowy Pasywnego Punktu Dostępu do Usługi 

§ 1 

W niniejszej Umowie poniższe terminy mają następujące znaczenie: 

1. Umowa – niniejsza umowa szczegółowa. 

2. Umowa Ramowa – zawarta pomiędzy stronami umowa ramowa o dostępie 

telekomunikacyjnym do sieci szerokopasmowej wykonanej z wykorzystaniem środków 

przyznanych w ramach działania 1.1 KPO/FERC. 

3. Przedmiot Umowy – określone w Dokumentacji technicznej prace, które OSD zobowiązuje się 

wykonać na zasadach opisanych w Umowie. 

4. Dokumentacja Projektowa – sporządzony przez OSD i zaakceptowany przez OK projekt budowy 

PPDU. 

5. Dokumentacja techniczna – sporządzone przez OSD i zaakceptowane przez OK warunki 

techniczne wykonania PPDU wraz z kosztorysem wykonania PPDU, stanowiące podstawę do 

opracowania Dokumentacji Projektowej. 

6. PPDU – Punkt Dostępu do Usługi, który zostaje zainstalowany na Sieci KPO/FERC w celu 

połączenia jej z siecią OK w lokalizacji, w której wcześniej nie było Punktu Dostępu do Usługi. 

 

Wszelkim pojęciom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym w niniejszej Umowie należy nadawać 

znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w Umowie Ramowej. 

§ 2 

1.  Na podstawie Umowy OSD zobowiązuje się do wykonania prac określonych w Dokumentacji 

Projektowej, które mogą obejmować w szczególności prace projektowe oraz budowlane / 

montażowe, związane z wykonaniem PPDU, a OK zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia 

za wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach i na warunkach określonych w Umowie. 

Szczegółowy zakres prac określa Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem. 

2. OSD przystąpi do wykonania Dokumentacji Projektowej w terminie 10 DR od dnia podpisania 

Umowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie wskazanym w Dokumentacji 

Projektowej, z uwzględnieniem  oraz po uzyskaniu przez OSD niezbędnych zgód dla realizacji 

prac stanowiących Przedmiot Umowy. Termin ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, 

jeżeli jego dochowanie nie będzie możliwe z przyczyn nie leżących po stronie OSD. 

4. OK oświadcza, iż do dnia zawarcia Umowy zapoznał się z całością Dokumentacji technicznej 

(wraz z kosztorysem), akceptuje ją i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Zaakceptowana przez OK 

Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem stanowi załącznik do Umowy.  

5. OSD oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje i zezwolenia uprawniające go do wykonania 

Przedmiotu Umowy. OSD zobowiązany jest postępować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
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budowlanej, a przy tym dokładając należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru wykonywanej działalności. 

§ 3 

1. Osobami upoważnionymi do reprezentacji Stron w związku z realizacją postanowień 

Umowy, są: 

a. ze strony OSD: ……………………………………. 

b. ze strony OK:………………………………………. 

2. W przypadku zmian danych osób wymienionych w niniejszym paragrafie, Strona dokonująca 

zmiany zobowiązana jest do poinformowania w formie pisemnej lub mailowej drugiej Strony 

niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.  

§ 4 

1. OSD zgłasza OK gotowość odbioru prac (z określeniem daty zakończenia prac) oraz jeśli 

przepisy tego wymagają wpisem do dziennika budowy zakończenie prac. Zgłoszenie, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim dokonywane będzie listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny OK lub poprzez wysłanie 

wiadomości elektronicznej na jeden z adresów poczty elektronicznej wskazanych w 

Załączniku nr 3 do Umowy Ramowej. 

2. W ciągu 7 dni roboczych od daty doręczenia OK zgłoszenia gotowości do odbioru prac 

objętych Umową, Strony ustalają datę odbioru, nie później niż na 14 (czternaście) dni 

roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru. Zakończenie czynności 

odbioru i podpisanie przez upoważnionych pracowników Stron protokołu odbioru 

końcowego bez istotnych zastrzeżeń jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu 

zakończenia prac objętych Umową, określonym przez OSD w powiadomieniu o gotowości do 

odbioru prac. 

3. Strony zgodnie ustalają, że każdorazowo w ramach czynności odbioru sporządzone zostaną 

protokoły odbioru prac określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.  

4. W przypadku stwierdzenia występowania wad lub usterek wykonanych prac, Strony 

zobowiązane są do podpisania protokołu, w którym stwierdzą zaistnienie wad lub usterek 

oraz ustalą termin ich usunięcia.  OSD usunie stwierdzone w protokole wady i usterki w 

uzgodnionym terminie, możliwym technicznie i proceduralnie do zachowania. Do 

powiadomienia OK o usunięciu wad lub usterek, ustalania terminu oraz przeprowadzania 

odbioru po usunięciu wad lub usterek postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

5. W przypadku, gdy OK nie przystąpi do odbioru, OSD uprawniony jest do jednostronnego 

dokonania odbioru prac składających się na Przedmiot Umowy, ze skutkiem dla OK. 
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§ 5 

Strony dopuszczają zlecenie całości lub części prac objętych Przedmiotem Umowy 

podwykonawcy. W przypadku powierzenia prac podwykonawcy, OSD odpowiada za działania lub 

zaniechania swego podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne. 

 

§ 6 

1. Za  wykonanie Przedmiotu Umowy OSD otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 

________________________ PLN (słownie: ____________________ złotych) netto, 

powiększone o należny podatek VAT, na które składają się: 

a. opłata za wykonanie Dokumentacji Projektowej w kwocie: ________________ PLN 

(słownie: ___________________ złotych) netto, powiększone o należny podatek VAT; 

b. opłata za wykonanie PPDU oraz wszelkich innych prac składających się na Przedmiot 

Umowy w kwocie: ________________ PLN (słownie: ___________________ złotych) 

netto, powiększone o należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy OSD, w terminie:  

a. 10 dni od dnia zawarcia Umowy – w zakresie opłaty określonej w ust. 1 pkt a. powyżej; 

b. 21 dni od dnia zawarcia Umowy – w zakresie pozostałej części wynagrodzenia.  

3. Zapłata wskazanej w ust. 2 kwoty wynagrodzenia przez OK jest warunkiem rozpoczęcia przez 

OSD realizacji poszczególnych prac składających się na Przedmiot Umowy. OSD uprawniony 

jest do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy OK nie uiści którejkolwiek części 

wynagrodzenia na rzecz OSD w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W przypadku 

odstąpienia: 

a. przed przystąpieniem do wykonania Dokumentacji Projektowej - OK obowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz OSD zryczałtowanej kwoty 3 500 zł  obejmującej koszty 

sporządzenia Dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem. 

b. po przystąpieniu do wykonania Dokumentacji Projektowej, a przed przystąpieniem do 

wykonania pozostałych prac składających się na Przedmiot Umowy – OK obowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz OSD zryczałtowanej kwoty wskazanej w pkt a. powyżej, a 

OSD przysługuje dodatkowo prawo do zatrzymania uiszczonego wynagrodzenia za 

wykonanie Dokumentacji Projektowej.  

4. W przypadku rezygnacji OK z wykonania Przedmiotu Umowy, postanowienia ust. 3 powyżej 

stosuje się odpowiednio. Jeżeli rezygnacja następuje po wykonaniu Dokumentacji 

Projektowej oraz po przystąpieniu do wykonania pozostałych prac składających się na 

Przedmiot Umowy, OSD przysługuje dodatkowo prawo do zatrzymania uiszczonego 

wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt b. powyżej.  

5. Przez rezygnację OK z wykonania Przedmiotu Umowy uważa się: 

a. rozwiązanie Umowy przez OK, 

b. rozwiązanie Umowy przez OSD z przyczyn leżących po stronie OK.  
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6.  Za dzień zapłaty wynagrodzenia, Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego OK. 

§ 7 

1. Od momentu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy OSD ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie prac objętym przedmiotem Umowy, aż do 

chwili protokolarnego odbioru prac.  

§ 8 

1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych Umową, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Strony ustalą warunki i 

wynagrodzenie za realizację tych prac.  Czas związany z ustalaniem warunków i 

wynagrodzenia za realizację dodatkowych prac, nie wlicza się do ustalonego przez Strony 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. W wypadku wystąpienia prac dodatkowych zostanie sporządzony przez OSD protokół 

konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez OK.   

 

 

        OSD             OK 

 

……………………………………………………….                                                  …………………………………………………… 

                       (data i podpis)                                  (data i podpis) 

 
Lista załączników: 
 
Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem 


