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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BA.WZP.26.25.2023.7 

 

Wykonawcy 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie 
Rozbudowy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz 
świadczenie usług wsparcia”. Sprawa numer BA.WZP.26.25.2023. 

 

Zamówienie realizowane w projekcie pn. Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej współfinansowanym ze środków unijnych w ramach działania 2.2 – Cyfryzacja 
procesów back-office II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 
(nr porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0045/22-00). 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 135 ust. 
2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 
ze  zm.),  zwana dalej „ustawa Pzp”, odpowiada  na  pytania  do  SWZ  zadane  przez wykonawców w 
przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w definicjach Gwarantowanego Czasu Naprawy: „Do 
czasu tego nie są wliczane okresy oczekiwania na rezultaty niezbędnego i wymaganego do realizacji 
usług-współdziałania Zamawiającego”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia definicji.  
 
Pytanie 2  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wskazanie zakresu wykonywania Usług Wsparcia wskazanych w 
definicjach. Definicja odwołuje się do Załącznika nr 6 do Umowy, który z kolei odwołuję się do OPZ. 
OPZ natomiast nie zawiera zakresu tych usług. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że usługi wsparcia są to standardowe usługi wsparcia świadczone przez 
Wykonawców na rzecz Zamawiających w tego typu projektach polegających na wdrożeniu systemu 
informatycznego.  

Warszawa, 25 lipca 2023 r. 
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Pytanie 3 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie Artykuł 2.6 o treść: 

„Terminy wykonania przedmiotu Umowy zostaną dotrzymane, pod warunkiem współpracy 
Zamawiającego z Wykonawcą w toku realizacji Umowy, w szczególności wywiązania się przez 
Zamawiającego z nałożonych na niego zadań niezbędnych do realizacji Umowy. Jeżeli Zamawiający 
nie będzie wykonywać terminowo zadań, czas realizacji Umowy może ulec wydłużeniu z winy 
Zamawiającego, jednakże nie więcej niż o okres opóźnienia w realizacji przez Zamawiającego 
wykonania zadań określonych niniejszą Umową.” 

Uzupełnienie wskazanego wyżej art. o kolejne zdania, podyktowane jest tym, że prawidłowa i 
terminowa realizacja umowy nie jest uzależniona tylko od działań Wykonawcy, ale także od współpracy 
z Zamawiającym. Bezspornym jest, że brak prawidłowej współpracy między Zamawiającym a 
Wykonawcą, w szczególności niewywiązywanie się zobowiązań nałożonych na Zamawiającego na 
podstawie umowy, może utrudnić, o ile nie uniemożliwić całkowicie realizację zobowiązań umownych 
spoczywających na Wykonawcy. Stąd też Wykonawca proponuje, aby wprowadzić postanowienie 
mające na celu zdyscyplinowanie Zamawiającego w zakresie konieczności współpracy z Wykonawcą, a 
także definiujące skutki braku takiej współpracy, co ma zapewnić prawidłowe i terminowe wykonanie 
umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.  
 

Pytanie 4 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację Art. 5.3. w poniższy sposób: 

„W przypadku gdy Wykonawca wykonuję Umowę lub jej część niezgodnie z terminami określonymi 
w Umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on zobowiązany do podjęcia na swój 
koszt wszelkich niezbędnych i zaakceptowanych przez Zamawiającego na piśmie działań w celu 
uniknięcia opóźnienia.” 

Wykonawca nie może bowiem ponosić kosztów działań mających na celu usuniecie naruszeń, w 
sytuacji, gdy do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.  
 

Pytanie 5 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym postanowień Art. 11 i Art. 12, w tym postanowień 
Art. 12.6- Czy Wykonawca tworząc produkt dedykowany stanowiący połączenie oprogramowania 
Open Source z oprogramowaniem wytworzonym przez Wykonawcę, bazując na licencji GNU, GPL 
spełnia wymogi Zamawiającego wskazane w Umowie? W szczególności, jeżeli warunki licencji GNU czy 
GPL nakazują Zamawiającemu rozpowszechnianie kodu źródłowego to czy mając na uwadze 
obowiązek stosowania warunków oprogramowania open source, Zamawiający wyraża zgodę na 
nałożenie obowiązku rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym??  

Odpowiedź: 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy art. 12.6 w zakresie rozpowszechniania oprogramowania. Kod 
źródłowy wytworzony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia stanowi własność Zamawiającego i 
nie może być rozpowszechniany.  

 

Pytanie 6  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy długością okresu gwarancyjnego 
wskazanego w Art. 13.1, 13.7, 13.10 (3 miesiące) a treścią 13.9- (12 miesięcy). Długość okresu gwarancji 
zgodnie z Art. 2.3.5 wynosi 3 miesiące od daty podpisania Protokołu Etapu III. Ponadto Wykonawca 
zwraca się z zapytaniem od jakiego terminu okres Gwarancji ma być liczony? Czy jak zgodnie z Art. 2.3.5 
od podpisania Protokołu Etapu III czy jak zgodnie z 13.1 od dnia Wdrożenia Rozbudowanej Części 
Systemu lub Rozbudowanego Systemu? Art. 13.10 również odnosi się do dnia podpisania Protokołu 
Etapu III. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że termin realizacji gwarancji rozpoczyna bieg od odbioru ostatniego etapu 
(czyli Etapu III). Art. 13.9 projektu umowy otrzymuje brzmienie:  

„13.9. W ramach  udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do obsługi Błędów tj. ogółu 
czynności mających na celu usunięcie nieprawidłowości działania Rozbudowanego Systemu (dalej: 
„Obsługa Błędów”), które ujawnią się w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Etapu III. Zasady Obsługi Błędów zostały określone w Załączniku nr 6 do Umowy – Zasady wykonywania 
Gwarancji i Usług Wsparcia.” 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowień o zleceniu zastępczego usunięcia wad 
przez Zamawiającego podmiotowi trzeciemu, wskazanego w Art. 13.3 Umowy, w ten sposób, iż 
uprawnienie to będzie przysługiwać zawsze po procedurze sanacyjnej- tj. po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni będących 
podstawą do odstąpienia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 8 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usuniecie Art. 13.5 Umowy. Wykonawca chcę zauważyć, że art. 
581 par. 2 kodeksu cywilnego reguluję te kwestię: 

„§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.  
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Pytanie 9  

Czy - mając na uwadze, iż dość powszechnie w doktrynie prawa cywilnego kwestionuje się możliwość 
stosowania rękojmi do udostępniania programów komputerowych, argumentując to przede wszystkim 
tym, że: 

- oprogramowanie nie jest rzeczą; 

- art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi lex specialis w stosunku do 
przepisów do art. 561, 563, 564, 568, i 576 k.c. wyłączając tym samym ich zastosowanie- Zamawiający 
wyraża zgodę na modyfikację Art. 13.12 Umowy poprzez nadanie mu brzmienia: 

„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
usterki oprogramowania, dochodzona na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, Kodeksu cywilnego, jak i na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, ulega 
wyłączeniu.” 

Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż we wzorze znajduje się jasno i szeroko sprecyzowana 
odpowiedzialność z gwarancji, co zabezpiecza Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 

 

Pytanie 10  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z treści Umowy Art. 14.10 i 14.11 i 29.14 Umowy? 

Powyższe postanowienia wskazują, że Wykonawcy już na etapie składania ofert muszą skalkulować 
ryzyko ewentualnego pokrycia kosztów biegłego. Wykonawcy nie mają jednak żadnej racjonalnej 
możliwości oceny tego ryzyka, w związku z tym wnosimy o usunięcie powyższych art. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Art. 14.9 zał. nr 10 do SWZ – projekt umowy 
zawiera zapis: „W przypadku kiedy Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie porozumieć się co do 
oceny pracochłonności danego zamówienia oraz terminu jego realizacji, Zamawiający może powołać 
biegłego z zakresu informatyki, wpisanego na listę biegłych sądowych przy sądzie powszechnym, w 
celu wyceny pracochłonności oraz określenia czasu niezbędnego do realizacji wnioskowanych prac.” 

 

Pytanie 11 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprecyzowanie art. 14 i zawarcie postanowień dotyczących 
wysokości wynagrodzenia za usługi rozwoju realizowane w ramach prawa opcji oraz wskazania zasad i 
terminów zapłaty wynagrodzenia za usługi zamówione w ramach opcji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że rozliczenie usług zrealizowanych w ramach opcji nastąpi w postaci odbioru 
godzin wg stawki przedstawionej w ofercie oraz zgodnie z zasadami opisanymi w rodz. 14. Terminy 
zapłaty są zgodne z terminami i zasadami ogólnymi opisanymi w umowie w rozdz. 25 

Zamawiający, zgodnie z treścią SWZ, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji. 

W ramach prawa opcji Wykonawca zapewni świadczenie: 
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a) Usług wsparcia w liczbie 500 roboczogodzin - według podanej przez Wykonawcę w Formularzu 
oferty stawki roboczogodzinowej, 

b) Usług Rozwoju Rozbudowanego Systemu w liczbie 1 000 roboczogodzin - - według podanej przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty stawki roboczogodzinowej, 

realizowanych od dnia podpisania Umowy do końca okresu Gwarancji. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego 
stwierdzonych na etapie eksploatacji Rozbudowanego Systemu oraz od posiadania przez 
Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na realizację Umowy. 

Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie 
stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
niezrealizowania tego zamówienia. 

 

Pytanie 12  

Prosimy o sprecyzowanie w Art. 14.17 terminu na realizację opcji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w art. 14.17 otrzymuje brzmienie: „14.17. Prawo opcji może zostać 
zrealizowane w całości bądź częściach i potwierdzane nie później niż w terminie 3 miesięcy od 
podpisania Umowy.” 

 

Pytanie 13  

Prosimy o doprecyzowanie w Art. 14.18 że złożenie oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z 
prawa opcji nastąpi w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem 
uruchomienia opcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że art. 14.18 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „14.18. Zamawiający 
prześle Wykonawcy w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed przewidywanym terminem 
uruchomienia opcji, zamówienie na realizację opcji Usługi Wsparcia w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.” 

 

Pytanie 14  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wskazanie terminu świadczenia Usług Wsparcia wskazanego w 
art. 15.1.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że art. 15.1 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „15.1. Wykonawca zapewni 
Usługi Wsparcia na Rozbudowaną Część Systemu lub Rozbudowany System, w tym na użyte 
Oprogramowanie Standardowe, Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne oraz Oprogramowanie 
Open Source od podpisania protokołu odbioru na Rozbudowaną Część Systemu do końca trwania 
umowy.” 
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Pytanie 15  

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy postanowienia dotyczące Usług Wsparcia wskazane w Art. 15 
i 16 dotyczą Usług Wsparcia świadczonych w okresie podstawowym 100 roboczogodzin oraz Usług 
Wsparcia zlecanych w ramach Prawa Opcji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że punkt 15 odnosi się do wsparcia w okresie podstawowym, punkt 14 – do  
wsparcia w prawie opcji, a punkt 16 odnosi się do obu rodzajów wsparcia. 

 

Pytanie 16  

Prosimy o przyznanie w art. 16.1 i 16.2 Umowy tożsamego uprawnienia dla Wykonawcy 
wypowiedzenia umowy w części dotyczącej Usług Wsparcia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 17  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowień o wykluczeniu członków personelu 
Wykonawcy przez Zamawiającego zawartych w Art. 18.8 Umowy, w ten sposób, iż uprawnienie to 
będzie przysługiwać zawsze po procedurze sanacyjnej tj. po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
przez Zamawiającego terminu na usunięcie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni będących podstawą 
wykluczenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 18  

Zgodnie z Art. 18 .9 „ Zamawiający ma prawo do wezwania każdego członka Personelu Wykonawcy do 
stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w ciągu 72 godzin od wezwania, w każdym przypadku 
wymagającym wyjaśnień w zakresie realizacji jego obowiązków lub stanu prac Projektu. Zasady 
kontroli Personelu Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną ustalone przez Kierownika Projektu 
Zamawiającego i Zastępcę Kierownika Projektu Zamawiającego”. 

Wskazane zobowiązanie Wykonawcy jest nieprecyzyjne, niejednoznaczne i uzależnione od arbitralnej 
decyzji Zamawiającego. To oznacza, że Wykonawcy, na etapie składania ofert muszą skalkulować 
ryzyko, że może być on wzywany do siedziby Zamawiającego nawet kilka razy w tygodniu. .W celu 
ograniczenia obszarów niepewności i ryzyka, które Wykonawcy będą musieli uwzględnić (jednocześnie 
znajdą odzwierciedlenie w cenie ofertowej), wnioskujemy o modyfikację powyższego postanowienia 
w następujący sposób: 

„Zamawiający ma prawo do wezwania każdego członka Personelu Wykonawcy w ciągu 72 godzin 
(liczonych w Dni Robocze) na spotkanie w formule zdalnej za pośrednictwem dostępnych 
komunikatorów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym ustaleniu przez 
Strony – w siedzibie Zamawiającego. Zasady kontroli Personelu Wykonawcy przez Zamawiającego 
zostaną ustalone przez Kierownika Projektu Zamawiającego i Zastępcę Kierownika Projektu 
Zamawiającego”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania środków porozumiewania się na odległość, jednak 
nie wyraża zgody na zmiany w terminach, gdyż są to działania mogące wpłynąć na wydłużenie realizacji 
umowy, ze względu na nieprzekraczalność terminu realizacji projektu, w ramach którego realizowane 
jest przedmiotowe zamówienie.  

 

Pytanie 19  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie jakie konkretnie wymagania (Art. 19.4 Umowy) do 
osób zatrudnionych przy realizacji Umowy przez Wykonawcę miał Zamawiający w stosunku do 
Podwykonawców? Czy wymaganie to odnosi się również do postanowień art. 18.2? 

Odpowiedź: 

Wymaganie w pkt. 19.4 precyzyjnie wskazuje te wymagania. Ten punkt ma następujące brzmienie: 
Wymagania  odnośnie do osób zatrudnionych przy realizacji Umowy przez Wykonawcę – Personelu 
Wykonawcy (w szczególności zobowiązania do zachowania poufności Informacji Poufnych) stosować 
się będą odpowiednio do Podwykonawców oraz ich personelu.  

Art. 18.2 mówi o obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę Kierownika Projektu 
(osobę pełniącą funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia).  

 

Pytanie 20  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie Art. 20.3. Wykonawca jest podmiotem profesjonalnie 
realizującym projekty informatyczne, jednakże opinia i potrzeby Zamawiającego są dla niego wiążące 
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym nie jest możliwe złożenie przez 
Wykonawcę powyższego oświadczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Art. 20.3 otrzymuje brzmienie: „20.3. Wykonawca oświadcza 
ponadto, iż jest podmiotem profesjonalnie realizującym projekty informatyczne, w szczególności 
projekty wdrożeń systemów analogicznych lub podobnych do opisanego w niniejszej Umowie. „ 

 

Pytanie 21  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usuniecie art. 20.10 zgodnie, gdy Strony nie zdefiniowały danego 
działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną 
zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca. Wykonawca nie może przyjąć na siebie 
z góry nieokreślonych obowiązków, które nie zostały wprost w Umowie sprecyzowane. Oznaczałoby 
to, że Wykonawcy musieliby w ofercie skalkulować to ryzyko- Wykonawcy nie mają jednak żadnej 
racjonalnej możliwości oceny tego ryzyka, w związku z tym wnosimy o usunięcie powyższego art. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i usunie art. 20.10 z umowy.  

 

Pytanie 22  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikacje Art. 21.7 oraz 23.3 w poniższy sposób: 
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„Jeżeli kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie nie pokryją szkody faktycznie poniesionej, 
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, z zastrzeżeniem, że 
całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy ogranicza się do rzeczywistej straty Zamawiającego , bez utraconych korzyści, z 
jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 100% wynagrodzenia netto, o którym mowa art. 25. 1 
Umowy”. 

Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje 
możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami 
funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona 
odpowiedzialnością, wpływają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie 
do wysokości kontraktu, Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie. 
Dotychczasowe brzemiennie uprzywilejowuje Zamawiającego w możliwości dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego kary umowne, co nie w żaden sposób nie jest uzasadnione. Istotnym 
jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analizę dobrych praktyk w 
zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi 
POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych 
dokumentów wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego 
zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną z 
istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi: 

 „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie 
odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do 
wartości umowy”. 

 „(…)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody 
rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie 
odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.” 

Mając na uwadze powyższą argumentację prosimy również o usuniecie art. 23.5 pkt. 23.5.2 oraz 23.5.3. 
i 23.7 Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 23  

Z uwagi na posługiwanie się przez Zamawiającego w treści wzoru umowy pisownią z wielkich liter 
sformułowania „Łączne Wynagrodzenie”, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie 
odpowiedniej definicji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania definicji – zostanie zmieniona treść umowy poprzez 
zmianę liter na małe, tj. „łączne wynagrodzenie”. 

 

Pytanie 24  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uwzględnienie w postanowieniach dotyczących wynagrodzenia 
(art. 25) wynagrodzenia za realizację Usług objętych Prawem Opcji umowa nie wskazuję na wysokość 
tego wynagrodzenia oraz zasady jego płatności. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że rozliczenie usług zrealizowanych w ramach opcji nastąpi w postaci odbioru 
godzin wg stawki przedstawionej w ofercie oraz zgodnie z zasadami opisanymi w rodz. 14. Terminy 
zapłaty są zgodne z terminami i zasadami ogólnymi opisanymi w umowie w rozdz. 25. 

 

Pytanie 25  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wskazania zasad płatności wynagrodzenia za usługi wskazane w 
pkt. 25.2.2 oraz 25.2.3. Umowa odnosi się do zasad płatności za dany Etap (art. 25.8), nie wskazuję 
jednak zasad płatności dla Usług Wsparcia czy usługi szkoleniowe. Ponadto pkt. 25.2.3 nie zawiera 
określenia wysokości wynagrodzenia. Prosimy o uzupełnienie Umowy o powyższe kwestie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że usługi szkoleniowe będą świadczone jako część danego etapu. W rozliczeniu 
danego etapu Wykonawca powinien wskazać wartość wyświadczonych usług wsparcia. Rozliczenie 
tych usług będzie realizowane wraz z rozliczeniem danego etapu w oparciu o zasady opisane w 
rozdziale 25.  

 

Pytanie 26  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie Art. 25.17. Uprawnienie do naliczenia odsetek wynika 
z przepisów ogólnych kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 27  

Z uwagi na wymogi wskazane w art. 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. dotyczące konieczności złożenia oświadczenia o 
statusie dużego przedsiębiorcy, Wykonawca wnosi o uzupełnienie art. 25 umowy o ustęp o 
następującej treści: 

„Wykonawca oświadcza, iż posiada/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy [wybrać właściwe].” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 28  

Czy, z uwagi na określenie poziomu i podstaw do naliczenia kar w sposób powodujących znaczny wzrost 
ryzyka projektowego po stronie Wykonawcy, które to ryzyko będzie musiało być uwzględnione w 
cenie, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Art. 26.4 w poniższy sposób: 

„W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 
jednej wybranej przez siebie kary”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
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Pytanie 29  

Czy, z uwagi na określenie poziomu kar w sposób powodujących znaczny wzrost ryzyka projektowego 
po stronie Wykonawcy, które to ryzyko będzie musiało być uwzględnione w cenie, Zamawiający wyraża 
zgodę na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w Art. 26.1- 26.3. oraz ich modyfikację zgodnie 
z poniższą propozycją: 

„26.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,025% Łącznego 
Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w Art. 25.1 Umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji 
Etapów I i II, w stosunku do terminów przewidzianych w Harmonogramie Wdrożenia. Powyższa kara 
umowna staje się wymagalna z chwilą upływu 7-dniowego terminu od daty doręczenia wezwania do 
zapłaty tej kary umownej, skierowanej do Wykonawcy przez Zamawiającego. 

26.2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niedokonania 
Odbioru Etapu III w terminie przewidzianym w załączniku nr 5 do Umowy – Harmonogramie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 0,1% Łącznego Wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień niedokonania Odbioru, przy czym kara umowna naliczana jest 
od pierwszego dnia po upływie terminu przewidzianego w Harmonogramie dla dokonania Odbioru 
Rozbudowanego Systemu lub Rozbudowanej Części Systemu (Etapu). 

26.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach: 

26.3.1. niedotrzymania parametru Gwarantowanego Poziomu Dostępności, w zakresie dostępności 
mierzonej w rozliczeniu miesięcznym, tj. w okresie jednego miesiąca 40 kalendarzowego, na 
poziomie przynajmniej 98% - karę umowną w wysokości 0,01 % Łącznego Wynagrodzenia netto 
Wykonawcy wskazanego w Art. 25.1 Umowy , za każde 0,1 punktu procentowego poniżej wartości 
98%; 

26.3.2. każdorazowego przekroczenia czasu odpowiedzi Rozbudowanego Systemu określonego w 
wymaganiach dotyczących poziomu świadczenia usług, o których mowa w OPZ - karę umowną w 
wysokości 0,01% Łącznego Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w Art. 25.1 Umowy, 

26.3.3. wystąpienia co najmniej trzech Błędów Krytycznych w okresie jednego miesiąca 
kalendarzowego - karę umowną w wysokości 0,025% Łącznego Wynagrodzenia netto Wykonawcy 
wskazanego w Art. 25.1 Umowy oraz za wystąpienie każdego kolejnego Błędu Krytycznego karę 
umowną w wysokości 0,01% Łącznego Wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w Art. 25.1 
Umowy 

26.3.4. przekroczenia czasu usunięcia Błędów Krytycznych i Niekrytycznych – karę umowną w 
wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu ich usunięcia; 

26.3.5. przekroczenia czasu usunięcia Usterek – karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy 
rozpoczęty dzień przekroczenia czasu ich usunięcia; 

26.3.6. niestawiennictwa każdego z członków Personelu Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego, 
o którym mowa w Artykule 18.9 Umowy - karę umowną w wysokości 0,01% Łącznego 
Wynagrodzenia za każdego z członków Personelu Wykonawcy; 

26.3.8. niedostosowania Rozbudowanego Systemu oraz Rozbudowanej Części Systemu do zaleceń 
poaudytowych dotyczących dostępności (WCAG 2.1) i użyteczności (UX) wskazanych przez 
Zamawiającego, karę umowną w wysokości 0,05% Łącznego Wynagrodzenia netto Wykonawcy 
wskazanego w Art. 25.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zaleceń 
poaudytowych; 
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26.3.9. ponownego przedstawienia do Odbioru Etapu zawierającego nienaprawiony Błąd lub 
niezrealizowane zgłoszenie w ramach wcześniejszej procedury Odbioru - karę umowną w wysokości 
200 zł za każdy nienaprawiony Błąd lub niezrealizowane zgłoszenie; 

26.3.10. każdorazowego przedstawienia do Odbioru Produktu bez raportu z pozytywnie 
zakończonych testów wewnętrznych Produktu przeprowadzonych u Wykonawcy – karę umowną w 
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu ww. raportu; 

26.3.11. wystąpienia co najmniej 3 Błędów Regresji w miesiącu – karę umowną w wysokości 1 000 
zł; 

26.3.12. wystąpienia kolejnego Błędu Regresji w okresie miesiąca – 300 zł za każdy Błąd Regresji; 

26.3.13. za każdy dzień nieusunięcia Błędu Regresji – karę umowną w wysokości 200 zł; 

26.3.14. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy: 

a. skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy w całości (odstąpienie w całości) z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 30% Wynagrodzenia 
(słownie: […]); 

b. skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy w części (odstąpienie w części) z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 30% wartości tej części 
Umowy, której dotyczy odstąpienie; 

c. poprzez naruszenie zobowiązań Wykonawcy w zakresie zachowania poufności, o których mowa 
w Artykule 31 lub naruszenie postanowień umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 
stanowiącej załącznik nr 10 do Umowy – karę umowną w wysokości 50.000,00 złotych] (słownie: 
sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia; 

d. realizacji Przedmiotu Umowy zastrzeżonego do osobistego wykonania przez Wykonawcę za 
pomocą Podwykonawców - karę umowną w wysokości - 50.000,00 złotych] (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. 

26.3.15. zwłoki w realizacji Usługi Rozwoju przekraczającego drugi termin na uwzględnienie uwag 
(usunięcie nieprawidłowości) wyznaczony, zgodnie z pkt 2.10 Załącznika nr 3 do Umowy – Produkty 
i Usługi. Odbiory, w którym zamówienie powinno zostać wykonane lub po upływie terminu 
określonego w opinii biegłego, udzielonej na podstawie Artykułu 14.11- karę umowną w wysokości 
1 % wynagrodzenia netto za zamówienie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

26.3.16. zwłoki w podpisaniu zamówień Usług Rozwoju, przekraczającej terminy, o których mowa 
w Artykule 14.12 – karę umowną w wysokości 2,5 % wynagrodzenia za zamówienie netto dotyczące 
Usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

26.3.17. nieprzekazania lub zwłoki w przekazaniu Raportu z realizacji Usług Wsparcia 
przekraczającej drugi termin na uwzględnienie uwag Zamawiającego wyznaczony zgodnie z § 2 pkt 
21 Załącznika nr 3 do Umowy – Produkty i Usługi. Odbiory - karę umowną w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia netto należnego za Usługę Wsparcia, za każdy rozpoczęty dzień nieprzekazania lub 
zwłoki”. 

 

Jednocześnie prosimy o modyfikację tych postanowień w ten sposób, iż Zamawiający będzie naliczał 
kary umowne od „wartości wynagrodzenia netto”. Zważywszy, że odszkodowanie wypłaca się zawsze 
od kwoty netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia wykonawcy) właściwą praktyką jest 
formułowanie zapisów dotyczących kar w oparciu o wynagrodzenie netto. Zamawiający planuje 
naliczać kary od wartości umowy brutto, czyli również od pobranego do przekazania Skarbowi Państwa 
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podatku VAT. Tymczasem, jeśli kara ma być proporcjonalna do wynagrodzenia Wykonawcy to powinna 
się odnosić do wartości netto, ponieważ podatek VAT nie jest wynagrodzeniem Wykonawcy, tylko 
podatkiem pobranym do odprowadzenia do urzędu skarbowego. Wykonawca nie zarabia na VATcie. 
VAT nie należy do Wykonawcy tylko do budżetu państwa. Wynagrodzeniem Wykonawcy jest kwota 
netto. Wykonawca wskazuje, że usunięcie kary umownej określonej w art. 26.2 uzasadnienie jest tym, 
że Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji związanych z brakiem odbioru w sytuacji 
gdy np. brak tego odbioru spowodowany jest okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego. 
Dodatkowo usunięcie kary wskazanej w art. 26.3.14, pkt. a) związane jest z wnioskiem Wykonawcy 
wskazanym w pkt. 29. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 30  

Przyjęte przez Zamawiającego postanowienie w pkt 26.5 trudno jest w ocenie Wykonawcy uznać za 
ustanowienie limitu kar umownych w rozumieniu art. 436 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Tym samym czy Zamawiający dokona zmiany w pkt 26.5 i przyjmie możliwy do wyceny w ramach 
oferty, limit kar umownych na maksymalnym poziomie ok. 30% wynagrodzenia netto? Przyjęty 
aktualnie przez Zamawiającego limit na poziomie 70% wynagrodzenia brutto jest limitem, który jest 
zupełnie iluzoryczny, gdyż w praktyce nie ma możliwości by tak wysokie kary zostały naliczone a jeśli 
nawet zostaną naliczone to co do zasady podlegałyby one sądowemu miarkowaniu. Można zatem w 
praktyce uznać, że limit ten nie istnieje. Jednocześnie powoduje to, że wykonawcy nie mają żadnej 
racjonalnej możliwości oceny ryzyka w zakresie kar umownych. Praktyki takie jak ta (wskazywania tak 
skrajne wysokiego limitu) są kwestionowane zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwo KIO oraz sądów 
powszechnych, jako skrajnie naruszające równowagę kontraktową stron. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację art. 26.5 w poniższy 
sposób: 

„Maksymalna, łączna wysokość kar umownych, do naliczenia której uprawniony jest Zamawiający, nie 
może przekroczyć 30% Łącznego Wynagrodzenia netto określonego w Art. 25.1 Umowy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 31  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przyznanie Wykonawcy tożsamego uprawnienia jak wskazane w 
par. 26.3.1.4 lit. b) polegającego na możliwości obciążenia Zamawiającego karą umowną w razie o 
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 32  

Dotyczy Art. 26.6 i 37.1 Umowy. 
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Działanie Zamawiającego oparte na prawie dowolnego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, 
a także może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem 
zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia, skutkującego naliczeniem kar umownych, jak i ustalenie 
wysokości kary umownej, może być sporny. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez 
Strony Umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących powstaniem 
roszczenia, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone jednostronne 
prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego wynagrodzenia, 
godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy 
potrącone kary umowne zostały naliczone prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. 

Czy w związku z powyższymi wątpliwościami, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści art. 
26.6 i 37. 1 Umowy poprzez zastrzeżenie możliwości potrącenia kary umownej dopiero po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do kary umownej, która ma zostać 
potrącona? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. W umowie są mechanizmy 
umożliwiające wcześniejsze wyjaśnienie wszelkich nieporozumień między stronami jak np. negocjacje. 

 

Pytanie 33  

Wykonawca z uwagi na chęć wyeliminowania niepewności prawnej wnosi o dodanie art. 26.7 Umowy 
o treści: 

„Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do 
naliczenia kary, po upływie tego terminu uprawnienie do naliczania kar wygasa.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający jako podmiot publiczny 
jest zobowiązany do rzetelnego gospodarowania środkami publicznymi, tym samym jeśli zaistnieje 
okoliczność wymagająca naliczenia kary to powinna być ona egzekwowana. 

 

Pytanie 34  

Czy Zamawiający zmieni postanowienia pkt 28 umowy i przyjmie, że każdorazowo odstąpienie 
następować będzie częściowo na przyszłość. Podkreślić należy, że odstąpienie ze skutkiem wstecznym 
przy umowach wdrożeniowych jest w zasadzie niemożliwe. Nie istnieje bowiem praktyczna możliwość 
zwrotu wszystkich wykonanych świadczeń (pomijając samo wdrożenie to dotyczy to także np. know-
how, analiza przedwdrożeniowa, serwis, szkolenia etc.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 35  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowień o odstąpieniu od Umowy przez 
Zamawiającego w ten sposób, iż uprawnienie to będzie przysługiwać zawsze po procedurze sanacyjnej- 
tj. po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie naruszeń, nie 
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krótszego niż 14 dni będących podstawą do odstąpienia? Jednocześnie Wykonawca wnioskuję o 
usunięcie Art. 28.11 Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 36  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem aby prawo do odstąpienia mogło być wykonane najpóźniej w 
terminie 30 dni od daty wystąpienia przesłanki do odstąpienia, chyba że Umowa stanowi inaczej (Art. 
28.12). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 37  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie w art. 28.1.1, 28.1.2, 28.1.4, 28.3. 2, 28.3.3, że 
uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje każdorazowo wyłącznie w razie zwłoki Wykonawcy. 
Zgodnie z PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za 
opóźnienie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane postanowienia nie dotyczą opóźnień, tylko zwłoki, wobec czego 
doprecyzowano postanowienie punktu 28.3.2, w następującym brzmieniu:  

„28.3.2. Wykonawca opóźnia się z przyczyn leżących po jego stronie w realizacji jakiegokolwiek 
obowiązku wynikającego z Umowy ponad 15 dni – w terminie 15 dni od bezskutecznego upływu 
dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego na 
usunięcie naruszenia Umowy;” 

 

Pytanie 38 

Z uwagi na brak precyzyjności i ogólność postanowień, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie 
Art. 28.3.2. Wskazane postanowienie jest niejednoznaczne i bardzo ogólne, nie odnosi się do 
konkretnych obowiązków Wykonawcy. Powyższe oznacza, że brak realizacji jakiegokolwiek obowiązku 
przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. Ponadto postanowienie to 
odnosi się do „opóźnienia” Wykonawcy, a więc niewykonania obowiązków niezależnie od jego 
przyczyny, a nie do „zwłoki”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Umowa ma chronić interes 
zamawiającego, który dysponuje środkami publicznymi.  

 

Pytanie 39  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usuniecie Art. 28.13. Wypowiedzenie umowy ma zastosowanie, 
co do zasady, do umów o charakterze ciągłym, jak np. najem czy dzierżawa, podczas gdy odstąpienie 
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dotyczy z reguły umów rezultatu o charakterze jednorazowym, jak np. umowa o dzieło. Przedmiot 
umowy w przedmiotowym postępowaniu ma w większej części charakter jednorazowy, a samo 
wypowiedzenie mogłoby odnosić się jedynie do usług o charakterze ciągłych takich jak usługi wsparcia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 40  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie w do Umowy poniższego postanowienia: 

„Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, w 
odniesieniu do usług przewidzianych niniejszą Umową, skutkuje, z dniem wejścia w życie nowej stawki 
VAT, zmianą wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, oraz 
nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy”. 

Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o usunięcie 29.2.6. 

Wykonawca informuje, że w chwili ustawowej zmiany stawki podatku VAT nie ma możliwości wystawić 
faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia inaczej, niż zgodnie z obowiązującym prawem 
podatkowym. 

Dostosowywania stosowanych w umowie stawek podatku VAT do wynikających z aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa nie można uzależniać od woli stron, w związku z powyższym 
aneksowanie zmiany podatku VAT nie jest konieczne. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
Zamawiający wymaga podpisania aneksu. 

 

Pytanie 41  

Prosimy o dodanie do Umowy postanowienia o treści – „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z 
tytułu gwarancji za wady powstałe na skutek dokonanych przez Zamawiającego lub działających na 
jego zlecenie osób trzecich modyfikacji i zmian Oprogramowania lub Produktów”. Brak takiego 
wyłączenia prowadzi do nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy 
całkowicie sprzecznego z ideą gwarancji, odrywając jej podstawy od wadliwości Oprogramowania czy 
innych Produktów dostarczanych przez Wykonawcę, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
co niewątpliwie znacząco zwiększa ryzyko Wykonawcy i jako takie zdecydowanie wpłynie na cenę 
usługi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dodaje art. 13.14, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady powstałe na skutek dokonanych przez Zamawiającego 
lub działających na jego zlecenie osób trzecich modyfikacji i zmian Oprogramowania lub Produktów.” 

 

Pytanie 42  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację Art. 29.10 w poniższy sposób: 
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„Wykonawcy przysługuje możliwość zmiany wynagrodzenia, w przypadku wzrostu wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS, na następujących zasadach: 

a. zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o Miesięczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego /źródło GUS 
www.stat.gov.pl/. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartość wzrostu tego wskaźnika w 
minionych miesiącach obowiązywania niniejszej Umowy począwszy od pierwszego miesiąca trwania 
umowy lub pierwszego miesiąca po ostatniej waloryzacji. 

b. pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia niniejszej Umowy; 

c. zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej niż co 6 miesięcy; 

d. w sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, Wykonawca winien 
złożyć Zamawiającemu do rozpatrzenia pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić: 

i. wniosek powinien zawierać wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawą takiego 
żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie, co stanowić będzie 
potwierdzenie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia; 

ii. ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie 
Umowy; 

iii. wniosek powinien zostać rozpatrzony przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia ewentualnych błędów rachunkowych we 
wniosku, które powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. W przypadku uzgodnienia nowej 
wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do Umowy, którego projekt stanowić 
będzie załącznik do wniosku. 

iv. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 40% 
maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w art.25.1 Umowy”. 

Zdaniem Wykonawcy obecne postanowienia Umowy nie mogą zostać uznane za realizujące cel i ideę 
wynikającą z normy prawnej określonej w art. 439 pzp. Istotą wprowadzenia przedmiotowego przepisu 
było zobowiązanie zamawiających do wprowadzenia realnej waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. 

Przy obecnym brzmieniu Umowy Wykonawca musi uwzględnić w pierwotnej cenie oferty ryzyko 
związane ze wzrostem kosztów realizacji – co czyni waloryzację umowną całkowicie pozorną. 
Pozorność obecnych postanowień o waloryzacji wynika z faktu, że Wykonawca w oparciu o klauzulę 
waloryzacyjną w obecnym brzmieniu nie otrzyma wynagrodzenia w wysokości, która odpowiadałaby 
zasadzie ekwiwalentności świadczeń. Celem klauzul waloryzacyjnych jest rzeczywiste i uczciwe 
utrzymanie równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację klauzuli waloryzacyjnej w zaproponowany 
sposób. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 43  

Prosimy o wskazanie terminu 7-dniowego od podpisania Umowy na przekazanie przez Zamawiającego 
procedur i regulaminów, w których mowa w art. 32.2. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w terminach, gdyż są to działania mogące wpłynąć na 
wydłużenie realizacji umowy, ze względu na nieprzekraczalność terminu realizacji projektu, w ramach 
którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie. 

 

Pytanie 44  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację art. 35.2 w poniższy sposób: 

„Wszelkie decyzje podejmowane w ramach negocjacji będą udokumentowane na piśmie i podpisane 
przez Strony”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że art. 35.2 otrzymuje brzmienie: „35.2. Wszelkie decyzje podejmowane w 
ramach negocjacji będą udokumentowane na piśmie i podpisane przez Strony.” 

 

Uwagi do zał. nr 10- wzoru umowy o powierzeniu danych osobowych 

Pytanie 45  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację par. 6-8 i zamianę tych postanowień na poniższe: 

„ Wykonawca może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze 
pisemnej umowy dalszego przetwarzania („Umowa podpowierzenia”) w imieniu Zamawiającego 
innemu przetwarzającemu („Podwykonawca”), który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i 
chroniło prawa osób, których Dane dotyczą, pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podwykonawcy 
przez Zamawiającego lub braku sprzeciwu Zamawiającego, który to sprzeciw Zamawiający może 
wyrazić w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji do Wykonawcy. Strony przyjmują, iż 
wskazani w niniejszym punkcie Podwykonawcy są podmiotami, którym Wykonawca może powierzyć 
dalsze przetwarzanie Danych osobowych i uzyskanie dodatkowej zgody Zamawiającego, o której mowa 
powyżej nie jest wymagane. Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z 
Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie 
stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy. Tę samą definicję personelu stosuje się do 
personelu zaakceptowanych Podwykonawców. 

Lista Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego: 

1) ………………………………………………………………………..” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy i podtrzymuje zapisy § 1 ust. 6-8 wzoru 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

 

Pytanie 46  

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wycofanie zgody, o której mowa w par. 1 ust. 9 w ten sposób, iż 
uprawnienie to będzie przysługiwać zawsze po procedurze sanacyjnej- tj. po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni będących 
podstawą do wycofania zgody? 



 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 
 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 53 49 259, fax. 22 53 49 341 

Strona 18 / 34 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy i podtrzymuje zapisy § 1 ust. 9 wzoru umowy 
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

 

Pytanie 47  

Postanowienie § 1 ust. 19 - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nakłada na Podmiot 
przetwarzający obowiązek powiadomienia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony 
danych osobowych powierzonych Umową, niezwłocznie, nie później niż 24 h od chwili uzyskania 
informacji o potencjalnym naruszeniu. W ocenie Wykonawcy 24-godzinny, maksymalny termin 
powiadomienia może okazać się niewystarczający do dokonania skutecznego zawiadomienia. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ww. postanowień poprzez wydłużenie wskazanego tam terminu 
na zawiadomienie Administratora danych przez Podmiot przetwarzający dane o naruszeniach ochrony 
danych osobowych z 24 godzin do 36 godzin? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy i podtrzymuje zapisy § 1 ust. 19 wzoru 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

 

Pytanie 48  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych o poniższe postanowienia: 

„Administrator wyraża zgodę na incydentalne przetwarzanie danych osobowych przez Microsoft i 
przedstawicieli Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and Services Agreement 
jaką zawarł Podmiot Przetwarzający w ramach usług O365, z których na co dzień korzysta Podmiot 
Przetwarzający. Tym samym o ile dotyczy Administrator uzyska wszelkie wymagane zgody osób 
trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. 

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być 
przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z 
korzystaniem przez Administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. 
Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez 
Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-
licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST). 

W powyższym przypadku kara wskazana w par. 1 ust. 5 nie będzie miało zastosowania”. 

Wniosek o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień dotyczących zgody Administratora na 
incydentalne przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 
wynika z faktu, że w swojej codziennej działalności Wykonawca korzysta z m.in. poczty elektronicznej 
Outlook, a zatem wymiana jakiejkolwiek korespondencji mailowej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą będzie odbywała się z użyciem narzędzi Microsoft Office, co z kolei wymaga zgody 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
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Pytanie 49  

Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych osób, którymi Zamawiający posługuję się przy wykonaniu 
umowy prosimy o dodanie w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zdania o treści: 

„Zamawiający oświadcza, że spełni w imieniu Wykonawcy – w zakresie udostępnionych danych 
osobowych - obowiązek informacyjny Wykonawcy, o którym mowa w art. 14 RODO – wobec osób i 
reprezentantów, którym Zamawiający posługuje się przy zawarciu Umowy, realizacji postanowień 
Umowy. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i 
reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Wykonawcy. Obowiązek jest realizowany w 
oparciu o wzór klauzuli, stanowiącej Załącznik nr …… do Umowy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie 50  

„Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie par. 1 ust.16 wzoru umowy. Literalne brzmienie 
art. 25 RODO wskazuję, że obowiązki te leżą po stronie Administratora. 

Nakładanie na Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 16 jest zatem nadmiarowe. 

W sytuacji jednak, gdyby Zamawiający nie wyraził zgody na powyższą modyfikację, Wykonawca wnosi 
o potwierdzenie, że dokumenty wskazane w ust. 16 dotyczą zakresu objętego umową zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Ponadto z uwagi na krótki czas na wykonanie opracowania ww. dokumentów, wnosimy o przedłużenie 
terminu z 1 miesiąca na 3 miesiące – przygotowanie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów 
wymaga szerokiej analizy i oceny aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w 
ramach realizacji przedmiotu umowy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający potwierdza, że dokumenty 
wskazane w § 1 ust. 16 wzoru umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych dotyczą zakresu 
objętego umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Uwagi do załącznika nr 3 – Produkty i usługi, odbiory 

Pytanie 51  

Wykonawca zwraca się z prośbą o usuniecie par. 2 pkt. 2.3. Odbiór odbywa się w obecności 
przedstawicieli Wykonawcy, w związku z tym on również uczestniczy w odbiorze. Zgodnie z wzorem 
protokół podpisywany jest przez obie Strony. W związku z tym prosimy również o modyfikację pkt. 2.4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

Pytanie 52  

Wykonawca zwraca się wprowadzenie do załącznika nr 3 treści: 
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„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez 
uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawca ma prawo 
dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, który 
stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych”. 

Wskazać należy, że niedopuszczalna jest sytuacja braku odbioru przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego w sytuacji realizacji wszystkich zobowiązań. Powyższe postanowienie ma na celu 
wyeliminowanie takich sytuacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

Pytanie 53 - SWZ, Rozdział 18, Zasady oceny w kryterium "Ocena próbki" (O) 

Zamawiający przewiduje przyznanie 3 punktów za funkcjonalność mechanizmu OCR 
wielostronicowych plików. Jednocześnie w Załączniku 1 do OPZ nie ma wymagania na zapewnienie 
funkcjonalności OCR (było w wersji z kwietnia 2023). Czy Zamawiający zaktualizuje zasady oceny 
dostosowując je do wymaganego zakresu funkcjonalnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W ramach Etapu 1 Zamawiający wymaga dostarczenia 
narzędzia do digitalizacji umów, które ma pozwolić Zamawiającemu w toku użytkowania MOUM na 
przygotowanie wersji elektronicznej umowy przekazanej do UKE w wersji nieposiadającej 
odwzorowania cyfrowego (wymaganie opisane w dokumencie „Opis stanu docelowego” w punkcie 
1.1). Z tego względu konieczne jest zaprezentowanie funkcjonalności OCR, która będzie musiała zostać 
dostarczona wraz z w/w narzędziem.   

 

Pytanie 54 - SWZ, Rozdział 18, Zasady oceny w kryterium "Koncepcja rozbudowy Systemu" (K), 
Podkryterium nr 3 

Zamawiający uzależnia liczbę przyznanych punktów m.in. w zależności od stopnia automatyzacji 
systemu eksperckiego (wirtualnego asystenta). Jednocześnie w Załączniku 1 do OPZ, nie ma 
wymagania na wytworzenie modułu eksperckiego (było w wersji z kwietnia 2023). Czy Zamawiający 
zaktualizuje zasady oceny dostosowując je do wymaganego zakresu funkcjonalnego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że punkt 2.1.2 w Załączniku nr 1 do OPZ „Opis stanu obecnego” wskazuje na 
„Moduł zarządzania usługami, którego rolą jest uruchamianie usług na PUE UKE”. Jednocześnie w 
punkcie 3 podpunkt 1 Załącznika nr 2 do OPZ „Opis stanu docelowego” wskazano, że „Wykonawca 
musi rozbudować architekturę PUE UKE z zachowaniem wszystkich obecnych funkcjonalności i 
integracji system PUE z postaci obecnej na jednofunkcyjne jednostki (mikroserwisy) o wyraźnie 
zaznaczonych połączeniach oraz realizujące z góry określone działania”.  

Wobec powyższego Zamawiający zmienia opis kryterium w Rozdziale 18 SWZ w następujący sposób: 

- usuwa podpunkt b) „budowy i funkcjonowania systemu eksperckiego polegającego na uruchomieniu 
wirtualnego asystenta świadczącego usługi wsparcia” 

- w tabeli opisującej punkty cząstkowe wykreśla frazę „oraz systemu eksperckiego”  
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Pytanie 55 - SWZ, Rozdział 18, Zasady oceny w kryterium "Ocena próbki" (O) 

Zamawiający przewiduje przyznanie 3 punktów za funkcjonalność Integracja repozytorium 
dokumentów/umów z Microsoft Word, Microsoft Excel wraz z wersjonowaniem. Jednocześnie w 
Załączniku 1 do OPZ nie wyspecyfikowano wymagania na taką funkcjonalność. O jaki rodzaj integracji 
chodzi - czy chodzi o możliwość otwierania i zapisywania dokumentów do repozytorium z poziomu 
Word/Excel? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o możliwość otwierania i zapisywania dokumentów do repozytorium 
z poziomu Word/Excel. 

Zamawiający wyjaśnia, że funkcjonalność dotycząca integracji repozytorium dokumentów / umów 
niezbędna jest do obsługi Modułu Obsługi Umów Międzyoperatorskich, w szczególności w odniesieniu 
do funkcjonalności wskazanych w punkcie 1 podpunktach b), d) i f) Opisu stanu docelowego (Zał. nr 2 
do OPZ). 

 

Pytanie 56 - SWZ, Rozdział 18, Zasady oceny w kryterium "Ocena próbki" (O) 

Zamawiający przewiduje przyznanie 3 punktów za funkcjonalność Integracja repozytorium 
dokumentów/umów z Microsoft Word, Microsoft Excel wraz z wersjonowaniem. Czy na potrzeby 
prezencji Zamawiający udostępni stację roboczą z oprogramowaniem MS Word/MS Excel i zapewni 
dostępy sieciowe do wersji demonstracyjnej dostarczonej na obrazie maszyny wirtualnej i 
uruchomionej w infrastrukturze Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udostępni stację roboczą z oprogramowaniem MS Word/MS Excel i 
zapewni dostępy sieciowe do wersji demonstracyjnej dostarczonej na obrazie maszyny wirtualnej i 
uruchomionej w infrastrukturze Zamawiającego. 

 

Pytanie 57 - SWZ, Rozdział 18, Zasady oceny w kryterium "Koncepcja rozbudowy Systemu" (K), 
Podkryterium nr 3 

W opisie zakresu koncepcji Zamawiający podaje: 

c) PUE działa również na urządzeniach mobilnych; 

Podkryterium nr 3: Rozbudowa Platformy Usług Elektronicznych 

Liczba punktów 
cząstkowych 

Kryteria oceny 

0 
Częściowo zautomatyzowane rozwiązanie  dotyczące modułu zarządzania usługami 
oraz systemu eksperckiego, które do obsługi użytkowników wymaga zaangażowania 
czynnika ludzkiego ponad 50% 

5 
Częściowo zautomatyzowane rozwiązanie  dotyczące modułu zarządzania usługami 
oraz systemu eksperckiego, które do obsługi użytkowników wymaga zaangażowania 
czynnika ludzkiego poniżej 50% 

10 
W pełni zautomatyzowane rozwiązanie dotyczące modułu zarządzania usługami oraz 
systemu eksperckiego, które do obsługi użytkowników nie wymaga czynnika ludzkiego 
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d) PUE jest zgodne z założeniami co najmniej WCAG 2.1 na poziomie AA lub wyższymi  

Jednocześnie w żaden sposób nie odnosi się do wyżej wymienionych punktów w kryteriach oceny. Czy 
Zamawiający wyjaśni intencję umieszczenia tych dwóch podpunktów, w szczególności czy oczekuje 
odniesienia do tych zagadnień w opisie koncepcji i jak będzie je oceniał? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w/w podpunkty odnoszą się do stanu obecnego, które w ramach 
rozbudowywanego systemu powinny zostać zachowane i uwzględnione w koncepcji rozbudowy 
Systemu.  

 

Pytanie 58 - Załącznik nr 5 do projektu umowy (Harmonogram), Etap II MOUM 

W p. 5 Zamawiający specyfikuje: "MOUM zasilony zdigitalizowanymi umowami międzyoperatoskimi" - 
jakie są wymagania odnośnie tego zasilenia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokona modyfikacji tabeli w Załączniku nr 5 do umowy w następujący 
sposób: usuwa punkt „5. MOUM zasilony zdigitalizowanymi umowami międzyoperatorskimi” w Etapie 
II MOUM. 

 

Pytanie 59 - SWZ, Rozdział 18, Zasady oceny w kryterium "Ocena próbki" (O) 

Zamawiający przewiduje przyznanie 5 punktów za funkcjonalność "Autentykacja użytkowników 
zewnętrznych i wewnętrznych bez konieczności powtórnego logowania". Jakie funkcjonalności modułu 
MUOM mają być udostępnione użytkownikom zewnętrznym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, by treści umów udostępnionych na podstawie wniosku złożonego przez 
użytkownika zewnętrznego powinny zostać udostępnione z wykorzystaniem MOUM. Wymaga to 
zalogowania przez tego użytkownika do części Systemu udostępniającego odwzorowania umów. 
Doprecyzowanie pozostałych procesów biznesowych wymagających autentykacji użytkowników 
zewnętrznych nastąpi na etapie Analizy przedwdrożeniowej dla MOUM. 

 

Pytanie 60 - SWZ, Rozdział 18, Zasady oceny w kryterium "Ocena próbki" (O) 

Czy w funkcjonalności nr 6 (Rejestracja dokumentu (...) z poczty e-mail) chodzi o możliwość 
automatycznej rejestracji dokumentów z maili wysyłanych na dedykowaną skrzynkę pocztową czy o 
integrację z klientem poczty użytkownika (np. MS Outlook)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o możliwość automatycznej rejestracji dokumentów z maili 
wysyłanych na dedykowaną skrzynkę pocztową. 

 

Pytanie 61 - Ogólne 

Czy pojęcia Instruktażu i szkolenia (i odpowiednio dokumentacji instruktażowej i szkoleniowej) są 
tożsame? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że pojęcia są tożsame.  

 

Pytanie 62 - Załącznik nr 2 do OPZ - Opis stanu docelowego, Rozdział 1 (MOUM) pkt 1 

Zamawiający oczekuje dostarczenia "narzędzia do digitalizacji umów międzyoperatorskich 
przekazywanych Prezesowi UKE (...)". Czy przez narzędzie do digitalizacji należy rozumieć tu 
dostarczenie oprogramowania modułu MOUM czy chodzi o fizyczne urządzenie do digitalizacji typu 
skaner? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o dostarczenie oprogramowania.  

 

Pytanie 63 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, Dokumentacja Analityczna, pkt 11.36.6 

Zamawiający oczekuje, że zdefiniowany zbiór przypadków będzie opisywał cały Rozbudowany System. 
Czy dla obecnego systemu PUE istnieje dokumentacja przypadków użycia, jakie narzędzie użyte zostało 
do zamodelowania, czy dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dostarczy wszystkie posiadane przez siebie materiały po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie 64 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, p. 5.4.4 

Zamawiający wymaga świadczeń gwarancyjnych od dnia podpisania Protokołu Odbioru – w terminie 
ustalonym zgodnie z Umową, nie krótszym niż 12 miesiące. Proszę o potwierdzenie, że wymagany czas 
gwarancji to 3 miesiące zgodnie z zapisami SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymagany okres gwarancji wynosi 3 miesiące.  

 

Pytanie 65 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, p. 2.14 

Wśród zadań Wykonawcy w każdym z etapów przewidziany jest m.in. Start produkcyjny (danego 
etapu). Czy to oznacza, że start produkcyjny będzie się odbywał przed przedstawieniem zakresu 
danego etapu do odbioru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zadania do realizacji w ramach każdego etapu, opisane w OPZ (Załącznik 1 
do SWZ), zostały przedstawione chronologicznie, adekwatnie do przebiegu etapu. Przedstawienie 
danej części do odbioru poprzedza start produkcyjny, a ponadto, w tabeli nr 5 – Harmonogram, 
wskazującej na produkty do odbioru w ramach etapu nie ma wskazanego działającego produkcyjnie 
systemu. Oznacza to, że  start produkcyjny NIE będzie się odbywał przed przedstawieniem zakresu 
danego etapu do odbioru. 

 

Pytanie 66 - SWZ, Rozdział 4 – Opis przedmiotu zamówienia 
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Zamawiający oczekuje m.in. zapewnienia "Usługi Wsparcia w liczbie 100 roboczogodzin, realizowane 
do dnia podpisania Protokołu Odbioru Rozbudowanego System" oraz opcja na "Usługi wsparcia w 
liczbie 500 roboczogodzin". Jaki jest zakres tych usług wsparcia? (nie specyfikuje ich ani załącznik nr 6 
do projektu umowy, ani rozdz. 19 OPZ). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że usługi wsparcia są to standardowe usługi wsparcia świadczone przez 
Wykonawców na rzecz Zamawiających w tego typu projektach.  

 

Pytanie 67 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, p. 14.5 

Zamawiający oczekuje przeprowadzenia instruktaży w ramach każdego z 3 etapów. Proszę o 
potwierdzenie, że wymagane czasy instruktażu, to sumaryczne czasy z 3 etapów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że czas instruktażu wynoszący 16h (2 dni) dotyczy każdego poziomu 
użytkownika (poziom użytkownika, poziom administratora biznesowego oraz poziom administratora 
technicznego). Użytkownik z każdego poziomu będzie szkolony łącznie 16 godzin dla wszystkich 
etapów.  

 

Pytanie 68 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, p. 13.8 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dokonania zmian we wszystkich zintegrowanych systemach w 
celu realizacji wymagania utrzymania istniejących integracji. Proszę o udostępnienie dokumentacji 
integracji w celu umożliwienia oceny potrzeby takich zmian w Rozbudowanym Systemie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że tego typu dokumentacja może zostać udostępniona po Zawarciu umowy. 

 

Pytanie 69 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, p. 20.1 

Protokołu Odbioru Wykonawca będzie świadczył Usługi Rozwoju Rozbudowanego Systemu w 
wymiarze nie mniejszym niż 1 500 roboczogodzin (zegarowych). Jest to sprzeczne z zapisami SWZ 
Rozdział 4 - Opis przedmiotu zamówienia. Proszę o potwierdzenie, że prawidłowy jest zapis z SWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wiążące są zapisy Rozdziału 4 SWZ. 

 

Pytanie 70 - SWZ, Rozdział 4 – Opis przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuszcza wdrożenia nowej, niezależnej od obecnie funkcjonującej platformy usług 
elektronicznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wdrożenia nowej platformy (niezależnej od obecnie funkcjonującej 
platformy usług elektronicznych), ponieważ jest to niezgodne z założeniami projektu unijnego – w 
projekcie zaplanowana została rozbudowa polegająca na modyfikacji poprzez zmianę architektury PUE 
na mikroserwisy.  
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Pytanie 71 - SWZ, Rozdział 6 - Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający pisze "Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 
2023 roku (...)", jednocześnie w załączniku 5 do umowy, specyfikuje terminy realizacji i odbiorów 
poszczególnych etapów względem daty zawarcia umowy. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcę 
będą obowiązywać terminy wyspecyfikowane w załączniku 5 do umowy liczone względem daty 
zawarcia umowy a nie arbitralna data 30 listopada 2023? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany do harmonogramu w następujący sposób: 

- termin realizacji zamówienia przedłuża do 15 grudnia 2023 r. 

- w punkcie 6 SWZ Terminy realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia:  

- Etap I zamówienia (SSO) – 6 tygodni od dnia zawarcia umowy + 2 tygodnie na odbiór 

- Etap II zamówienia (MOUM) – 11 tygodni od dnia zawarcia umowy + 2 tygodnie na odbiór  

- Etap III zamówienia (Rozbudowa Systemu PUE) – 13 tygodni od zawarcia umowy + 2 tygodnie 
na odbiór 

- w Załączniku nr 5 do umowy zmienia terminy w kolumnie „czas na odbiór etapu przez zamawiającego” 
dla etapów nr II i III na 2 tygodnie  

Etap  Produkty do odbioru w ramach Etapu  Czas na realizację 

Etapu po stronie 

Wykonawcy – 

termin 

przedstawienia 

Etapu do odbioru  

Czas na odbiór 

Etapu przez 

Zamawiającego  

Etap I  

SSO  

1. Wynik badania UX w zakresie Rozbudowanej Części 

Systemu (SSO)  

2. Analiza  

3. Dokumentacja  

4. Raport z pozytywnie zakończonych testów wewnętrznych 

Produktu, obejmujących testy wydajności i testy 

bezpieczeństwa  

5. Protokół przekazania Rozbudowanej Część Systemu 

(SSO) do obioru  

6. Rozbudowana Część Systemu (SSO)  

7. Materiały szkoleniowe i listy obecności  

6 tygodni od dnia 

zawarcia umowy  

2 tygodnie  

Etap II  

MOUM  

1. Wynik badania UX w zakresie Rozbudowanej Części 

Systemu (MOUM)  

2. Analiza  

3. Dokumentacja  

4. Raport z pozytywnie zakończonych testów wewnętrznych 

Produktu, obejmujących testy wydajności i testy 

bezpieczeństwa  

5. MOUM zasilony zdigitalizowanymi umowami 

międzyoperatorskimi,  

6. Protokół przekazania Rozbudowanej Części Systemu 

(MOUM) do obioru  

7. Rozbudowana Część Systemu (MOUM)  

8. Materiały szkoleniowe i listy obecności  

11 tygodni od dnia 

zawarcia umowy  

2 tygodnie  
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Etap III  

Rozbudowa 

Systemu 

PUE  

1. Wynik badania UX w zakresie Rozbudowanego Systemu  

2. Analiza  

3. Dokumentacja  

4. Raport z pozytywnie zakończonych testów wewnętrznych 

Produktu, obejmujących testy wydajności i testy 

bezpieczeństwa  

5. Protokół przekazania Rozbudowanego Systemu do 

obioru  

6. Rozbudowany System  

7. Materiały szkoleniowe i listy obecności  

13 tygodni od dnia 

zawarcia umowy  

2 tygodnie  

 

Pytanie 72 - SWZ, Rozdział 6 - Termin wykonania zamówienia 

Wg zapisów SIWZ Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.10.2023 roku, czyli do tego dnia 
Zamawiający ma możliwość podpisać umowę z Wykonawcą, tymczasem termin realizacji jest 
30.11.2023, czyli miesiąc później. W opinii Wykonawcy realizacja tego projektu w 1 miesiąc jest 
absolutnie niemożliwa. W jaki sposób Zamawiający może się odnieść do tej kwestii? Czy Zamawiający 
może wprowadzić terminy względne zależne od daty podpisania umowy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podpisze umowę z wybranym Wykonawcą niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, a Wykonawca podpisując umowę, zobowiązany jest do jej realizacji w 
terminach określonych w SWZ. Termin związania ofertą służy Zamawiającemu do weryfikacji złożonych 
ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.  

 

Pytanie 73 - SWZ, kryteria, Rozdział 18, kryterium (K), podkryterium nr 3 

W jakich okolicznościach Zamawiający uważa za spełnione kryterium: „W pełni zautomatyzowane 
rozwiązanie dotyczące modułu zarządzania usługami oraz systemu eksperckiego, które do obsługi 
użytkowników nie wymaga czynnika ludzkiego”? 

Odpowiedź: 

Przez w pełni zautomatyzowane rozwiązanie dotyczącego modułu zarządzania usługami Zamawiający 
rozumie usługę, która na podstawie dostarczonego formularza bądź usługi zewnętrznej przygotuje oraz 
opublikuje w sposób automatyczny usługę na PUE UKE. Automatyzacja dotyczy pobierania nowych 
usług z repozytorium usług dla PUE oraz uruchomienie tych usług na podstawie konfiguracji 
znajdujących się w Usługach, bez udziału Administratora Systemu (publikacja Usługi bez prac 
developerskich). 

 

Pytanie 74 - Załącznika nr 10 do SWZ – Projekt umowy, pkt. 11.8 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie oprogramowania standardowego, przy którym nie 
ma możliwości przekazania kodów źródłowych, a jedynie udzielenie licencji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie 75 - Załącznik nr 2 do OPZ, rozdział 10 (SSO), pkt. 2 
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Zamawiający oczekuje aktualizacji posiadanego rozwiązania SSO opartego o WSO2IS 5.7.0 "z 
zachowaniem wszelkich funkcjonalności oraz integracji". Jakie to funkcjonalności i integracje? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że obecnie funkcjonujące integracje zostały opisane w punkcie 5 Załącznika 1 
do OPZ „Opis stanu obecnego”. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca określi funkcjonalności oraz 
integracje do przeniesienia na etapie analizy systemu. 

 

Pytanie 76 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, pkt. 9.3.1 

W analizie przedwdrożeniowej Zamawiający wymaga przygotowania Szczegółowy plan wdrożenia 
rozbudowywanego Systemu, w tym między innymi planu migracji oraz zakresu i sposobu migracji 
istniejących systemów informatycznych do Rozbudowanego Systemu. 

Prosimy zatem o: 

a) przedstawienie listy systemów z jakich mają być migrowane dane (nazwa systemu, nazwa bazy 
danych) i plików z jakich mają być migrowane dane, 

b) przedstawienie jednoznacznego zakresu migracji – w tym wolumen i rodzaj przenoszonych danych, 

c) potwierdzenie, że migracja będzie obejmować wyłącznie dane niezbędne do rozpoczęcia pracy w 
nowym systemie, a dane historyczne będą migrowane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych (np. 
wymaganych przepisami prawa), 

d) potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje i udostępni dane do migracji, 

e) potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przeprowadzenia migracji 
(procesu migracji) i jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów 
migracji (procesu migracji), ale za jakość migrowanych i dostarczanych danych odpowiada 
Zamawiający i rolą Zamawiającego jest przygotowanie do zmigrowania danych o odpowiedniej jakości 
(dane muszą być: kompletne, spójne, prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne ze 
standardem obowiązującym dla danej kategorii danych), oraz że Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za poprawność migracji danych w zakresie, w jakim dane te zostaną samodzielnie 
zmigrowane przez Zamawiającego, 

f) wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną opisującą struktury danych w 
aktualnie użytkowanych systemach lub udostępnienie podstawowej dokumentacji technicznej 
opisującej struktury danych w aktualnie użytkowanych systemach, 

g) wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu 
przygotowania danych do migracji, tak aby nie obciążać Wykonawcy rozbudowanego systemu 
dodatkowymi kosztami wynikającymi z pozyskania dostępu do bazy danych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, iż wymagane informacje zostaną zgromadzone przez Wykonawcę na etapie 
analizy, na tym etapie podjęte zostaną także decyzje analityczne dotyczące poszczególnych zakresów. 

 

Pytanie 77 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, pkt. 9.3.1 

W analizie przedwdrożeniowej Zamawiający wymaga Opisu sposobu integracji z infrastrukturą 
Zamawiającego oraz Opis sposobu prezentacji danych/integracji z innymi systemami. 
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Prosimy zatem o: 

a) Potwierdzenie, że pisząc o prezentacji danych/integracji z innymi systemami Zamawiający ma na 
myśli systemy wymienione w Załączniku 1 do SWZ, rozdział 7 Systemy istniejące, podrozdział 7.2 Wykaz 
systemów wewnętrznych Zamawiającego. 

b) Przedstawienie na etapie postępowania jednoznacznego zakresu integracji oraz potwierdzenie, że 
zakres wymiany informacji nie ulegnie zmianie na etapie Analizy Przedwdrożeniowej, 

c) Przedstawienie podstawowej dokumentacji i podstawowej specyfikacji technicznej interfejsów (API) 
w odniesieniu do systemów wykorzystywanych przez Zamawiającego na etapie postępowania, 

d) wprowadzenie do SWZ oraz wzoru Umowy zapewnienia, że Zamawiający pozyska we własnym 
zakresie i na własny koszt wszelkie umożliwiające przeprowadzenie integracji informacje i dane od 
producentów lub autorów eksploatowanych systemów, z którymi ma nastąpić integracja, a także 
zapewni na własny koszt wsparcie tych producentów w przypadku problemów z przeprowadzeniem 
integracji, jak również zapewni wsparcie przy procesie testowania integracji. 

Odpowiedź: 

a) zamawiający informuje, że wymienione w Załączniku 1 do SWZ, rozdział 7 Systemy istniejące, 
podrozdział 7.2 Wykaz systemów wewnętrznych, stanowi minimalny katalog integracji 
niezbędnych do uruchomienia Rozbudowanego Systemu. 

b) Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca określi katalog niezbędnych integracji na etapie analizy. 
c) Zamawiający dostarczy dokumentację API dla poszczególnych integrowanych systemów w 

zakresie posiadanym przez Zamawiającego w przypadku gdy integrowany system dostarczany 
jest na licencji opensource od firm trzecich, wskaże źródło dokumentacji na etapie analizy. 

d) Zamawiający potwierdza, iż dla systemów będących w posiadaniu zamawiającego wsparcie 
leży po stronie zamawiającego. 

 

Pytanie 78 - Załącznik nr 9 do umowy, pkt. 1 

Zamawiający napisał, że "W ciągu 5 dni od podpisania Umowy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
dostęp do dokumentacji Systemu PUE, kodów źródłowych Systemu oraz aktualnego środowiska 
testowego Systemu wraz z towarzyszącymi mu komponentami infrastruktury Zamawiającego". 
Informacje powyższe są niezbędne do rzetelnej wyceny prac już na etapie postępowania. Prosimy o: 

a) Udostępnienie dokumentacji i kodu źródłowego systemu na etapie postępowania 

b) Alternatywnie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej i wgląd do dokumentacji systemu, kodu 
źródłowego i samego systemu PUE. 

Odpowiedź:  

A: Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dokumentacji systemu PUE na etapie postępowania. 

B: Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej i wgląd do dokumentacji systemu 
w siedzibie Wykonawcy, po podpisaniu umowy o poufności, pod nadzorem wyznaczonego pracownika 
Wykonawcy, na wniosek oferenta. 

Przeprowadzenie wizji lokalnej nie wydłuża okresu na składanie ofert. 
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Pytanie 79 - Załącznik nr 1 do OPZ, pkt. 2.3 Bramka SMS 

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający udostępni to urządzenie na potrzeby nowego Systemu PUW i 
czy pokryje koszt SMS’ów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż jest w posiadaniu urządzenia służącego do wysyłania wiadomości SMS oraz 
pokryje koszty wysyłania tych wiadomości. 

Jeśli na etapie rozbudowy systemu Wykonawca stwierdzi, iż zaproponowane przez Zamawiającego 
rozwiązanie służące do wysyłania wiadomości SMS jest niewystarczające, Wykonawca może 
zaproponować i dostarczyć własne rozwiązanie służące do wysyłki wiadomości SMS. 

 

Pytanie 80 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – Systemy istniejące p. 7.1 

Czy stwierdzenie, że "projektowany system musi współpracować (...)" oznacza, że Rozbudowany 
System podczas przekazania do odbioru ma być w pełni zintegrowany w środowiskach testowym i 
produkcyjnym? A jeśli tak, to czy to oznacza, że wdrożenie produkcyjne będzie się odbywać w trakcie 
czasu przewidzianego na realizację Etapu po stronie Wykonawcy, a więc przed testami wykonywanymi 
przez Zamawiającego przewidzianymi na odbiór Etapu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że uruchomienie produkcyjne nastąpi po dokonaniu odbioru danego etapu. 

 

Pytanie 81 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – Dokumentacja Techniczna p. 11.28.6 

Czy wdrożenie systemu monitorowania operacyjnego platformy techniczno-systemowej jest 
przedmiotem zamówienia na Rozbudowany System? Jeśli nie, to czy Zamawiający udostępni system 
monitorujący i przekaże Wykonawcy odpowiednie uprawienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni system monitorujący i przekaże Wykonawcy odpowiednie uprawnienia 
niezbędne do konfiguracji systemu monitorującego w Rozbudowanym Systemie. 

 

Pytanie 82 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – Dokumentacja Techniczna p. 11.28.7 

Czy wdrożenie systemu monitorowania dostępności i wydajności jest przedmiotem zamówienia na 
Rozbudowany System? Jeśli nie, to czy Zamawiający udostępni system monitorujący i przekaże 
Wykonawcy odpowiednie uprawienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni system monitorujący i przekaże Wykonawcy odpowiednie uprawnienia 
niezbędne do konfiguracji systemu monitorującego w Rozbudowanym Systemie. 

 

Pytanie 83 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – Dokumentacja Techniczna p. 11.28.9 i 10 

Czy wdrożenie narzędzi do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych jest przedmiotem zamówienia 
na Rozbudowany System? Jeśli nie, to czy Zamawiający udostępni system tworzenia i odtwarzania kopii 
zapasowych oraz niezbędne informacje, celem przygotowania odpowiedniej dokumentacji? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni system tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych oraz niezbędne informacje 
do przygotowania przez Wykonawcę odpowiedniej dokumentacji. 

 

Pytanie 84 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – Dokumentacja Techniczna p. 11.28.11 

Czy Zamawiający udostępni niezbędne informacje o infrastrukturze UKE celem opracowania 
zagadnienia o specyfikacji zasobów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni niezbędne informacje o infrastrukturze UKE potrzebne do opracowania przez 
Wykonawcę specyfikację zasobów. 

 

Pytanie 85 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – Bezpieczeństwo danych osobowych – Punkt 15.3.4 

Wymaganie dotyczy anonimizacji lub pseudonimizacji danych w szczególności w zakresie tworzenia, 
przechowywania i odtwarzania kopii zapasowych Rozbudowanego Systemu. Jeśli kopie zapasowe 
Rozbudowanego Systemu mają być przechowywane w systemie backupowym Zamawiającego, to 
proszę o dostarczenie opisu możliwości tego systemu w zakresie anonimizacji i pseudonimizacji 
danych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż określenie rozwiązań niezbędnych do realizacji tego punktu leży po stronie 
Wykonawcy. 

 

Pytanie 86 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – Bezpieczeństwo danych osobowych – Punkt 15.3.6 

Czy zamawiający potwierdza, że chodzi o wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego narzędzi? 
Proszę o przekazanie listy narzędzi. 

Odpowiedź: 

Realizacja punktu 15.3.6 leży po stronie Wykonawcy w oparciu o posiadane przez Zamawiającego 
narzędzia. 

 

Pytanie 87 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – Wymagania dotyczące poziomu świadczenia usług – 18.1.5 

Czy Zamawiający potwierdza, że za wymaganie dostępności na poziomie 98% Wykonawca odpowiada 
w części dotyczącej prawidłowej pracy produktów dostarczanych w ramach Zamówienia, a ew. 
niedostępność spowodowana pozostałymi elementami wchodzącymi w skład Rozbudowanego 
Systemu, a dostarczanymi przez Zamawiającego nie wlicza się w odpowiedzialności dla Wykonawcy? 

Przez elementy dostarczanego przez Zamawiającego należy w szczególności rozumieć: 

- infrastruktura serwerowa  
- infrastruktura macierzowa 
- infrastruktura sieciowa 
- bramka SMS 
- API TERYT UKE 
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- REGON UKE 
- moduł płatności 
- CBO 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dostępności na poziomu 98% dotyczy tylko części będącej 
przedmiotem postępowania,  a więc rozbudowanego systemu lub jego części. 

 

Pytanie 88 - Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ – Wymagania dotyczące poziomu świadczenia usług – 18.1.6 

Jakich narzędzi użyje Zamawiającego do monitorowania dostępności? Jakie będą kryteria dostępności 
dla Rozbudowanego Systemu, tj. niedostępność których elementów bądź funkcjonalności zostaną 
uznane za niedostępność Rozbudowanego Systemu?. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje między innymi narzędziami do monitorowania SLA: 

- Zabbix, 

- Grafana, 

- Elastic Stack, 

- JIRA. 

 

Pytanie 89 - Załącznik nr 2 do OPZ – pkt. 3c 

Wymagana dostępność modułu analitycznego i opracowywanie co najmniej prostych zestawień 
statystycznych, w tym odnoszących się do danych zawartych w umowie (podpunkty a-i). 

a) proszę o wskazanie zamkniętego katalogu funkcjonalności i operacji statystycznych jakie moduł 
powinien oferować do wykonania użytkownikom systemu 

b) Do jakiego dokumentu odnoszą się "Podpunkty ai"? 

Odpowiedź: 

a) Katalog funkcjonalności i operacji statystycznych musi zostać określony przez Wykonawcę na etapie 
analizy przedwdrożeniowej,  

b) Zamawiający wyjaśnia, że podpunkty a-i zostały wskazane omyłkowo i poprawnie powinny to być 
podpunkty a-f. Podpunkty te odnoszą się do wylistowania w punkcie 3, w którym wskazany jest zakres 
funkcjonalności modułu obsługi umów międzyoperatorskich.  

 

Pytanie 90 - Załącznik nr 1 do OPZ - Stan obecny - rozdz. 1 

Zamawiający wymienia usługi dostępne obecnie na PUE. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający 
zezwala na przeniesienie obecnych funkcjonujących formularzy w dotychczasowej formie, a na etapie 
eksploatacji systemu, formularze zostaną przeniesione do kreatora, przy czym przeniesienie nie jest w 
zakresie Zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zezwala na przeniesienie obecnych funkcjonujących formularzy w dotychczasowej 
formie. Na etapie eksploatacji systemu, formularze zostaną przeniesione do kreatora. 
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Pytanie 91 - Załącznik nr 2 do OPZ - Opis stanu docelowego, Rozdział 5 Implementacja mechanizmów 
blockchain (...) pkt 13e 

Prosimy o precyzyjne określenie co oznacza "przyjazny" w zdaniu "(...)rejestr zadań wskazanych w 
punktach od a) do d) musi być dostępny, w rozbudowanym systemie PUE, w przyjaznej dla 
administratora formie(...)" 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, iż zrozumienie informacji prezentowanej w rejestrze zadań nie będzie od 
Zamawiającego wymagać specjalistycznej wiedzy z zakresu Informatyki. 

 

Pytanie 92 - Załącznik nr 2 do OPZ - Opis stanu docelowego, Rozdział 10 Unowocześnienie systemu 
pojedynczego logowania (SSO) pkt 3 

W jaki sposób ma zostać podniesione bezpieczeństwo zintegrowanych dostawców tożsamości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji wymaganych przebudów, które mają zostać określone 
przez Wykonawcę na etapie analizy. 

 

Pytanie 93 - Załącznik nr 2 do OPZ - Opis stanu docelowego, Rozdział 10 Unowocześnienie systemu 
pojedynczego logowania (SSO) 

Czy w ramach unowocześnienia mają zostać zmigrowani obecni użytkownicy WSO2 do 
zaktualizowanego SSO? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, że wszyscy obecni Użytkownicy Systemu zostaną zmigrowani, jeśli to konieczne 
podczas migracji zostaną zaktualizowane ich atrybuty. 

 

Pytanie 94 - Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ, rozdz. 12 Infrastruktura sprzętowa(...), pkt 12.7.1 a) 

Zamawiający pisze: "a) instalacja i konfiguracja oprogramowania bazodanowego oraz wymaganych do 
prawidłowego działania Rozbudowanego Systemu baz danych na testowym i produkcyjnym klastrze 
bazodanowym będącym w posiadaniu Zamawiającego opartym co najmniej na PostgreSQL w wersji 
10”.  

Czy w ramach zamówienia ma zostać przygotowany/zmodyfikowany, a w późniejszym czasie 
utrzymywany/administrowany klaster bazodanowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, instalacji i konfiguracji 
oprogramowania bazodanowego oraz baz danych niezbędnych do funkcjonowania Rozbudowanego 
Systemu.  

Wymaganie nie dotyczy utrzymania posiadanego przez Zamawiającego klastra baz danych. 
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Pytanie 95 - Pytanie dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ – Projekt umowy, Rozdział 13 Gwarancja, pkt 
13.1 

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancją wykonawcy mają być objęte tylko te elementy platformy, które 
wykonuje/dostarcza wykonawca. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że gwarancja obejmuje elementy zaplanowane, wdrożone i dostarczone 
przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 96 - Pytanie dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ – Projekt umowy, Rozdział 13 Gwarancja, pkt 
13.11 

Czy Zamawiający wykreśli "inne zmiany w Oprogramowaniu Dedykowanym" (Wykonawca nie może 
ponosić odpowiedzialności za ew. błędy wprowadzone do oprogramowania dedykowanego bez 
autoryzacji takich zmian)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie 97 - Załącznika nr 10 do SWZ – Projekt umowy, pkt. 27.5 

Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o uzasadnione zastrzeżenia mieszczące się w zakresie zadań 
Wykonawcy określonych zamówieniem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe.  

  

 
Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulegają zapisy SWZ w 
następujący sposób: 
 
Rozdział 6 – Termin wykonania zamówienia 
Było 
Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2023 roku, co wynika z 
Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej współfinansowanym ze środków unijnych w ramach działania 2.2 – Cyfryzacja procesów 
back-office II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (nr porozumienia o 
dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0045/22-00). 
Pozostałe terminy realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy określone zostały w 
Załączniku nr 5 do umowy – Harmonogram. 
Terminy realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

 Etap I zamówienia (SSO) – 6 tygodni od dnia zawarcia umowy 

 Etap II zamówienia (MOUM) – 11 tygodni od dnia zawarcia umowy 

 Etap III zamówienia (Rozbudowa Systemu PUE) – 13 tygodni od zawarcia umowy 
 
Jest 
Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2023 roku. 
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Pozostałe terminy realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy określone zostały w 
Załączniku nr 5 do umowy – Harmonogram. 
Terminy realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 
• Etap I zamówienia (SSO) – 6 tygodni od dnia zawarcia umowy+2 tygodnie na odbiór 
• Etap II zamówienia (MOUM) – 11 tygodni od dnia zawarcia umowy+2 tygodnie na odbiór 
• Etap III zamówienia (Rozbudowa Systemu PUE) – 13 tygodni od zawarcia umowy+2 tygodnie 
na odbiór 
 
Rozdział 13 – Termin związania ofertą 
Było 

1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 29.10.2023 r. 
 
Jest 

1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 31.10.2023 r. 
 
Rozdział 15 – Sposób oraz termin składania ofert 
Było 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia do dnia 01.08.2023 r. do godz. 10:00. 

 
Jest  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia do dnia 03.08.2023 r. do godz. 10:00. 

 
Rozdział 16 – Termin otwarcia ofert 
Było 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert dnia 01.08.2023 r. o godz. 11:00 za 
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. 

Jest 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert dnia 03.08.2023 r. o godz. 11:00 za 

pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. 
 

 

Z poważaniem  
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