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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BA.WZP.26.35.2023.7 
 
Wykonawcy 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług wsparcia i modyfikacji Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów – ESOD. Sprawa nr BA.WZP.26.35.2023 

 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Finansowanie zaplecza 
technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.” 
nr POPC.04.01.01-00- 0073/22  

 
WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ 

 
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 135 ust. 
6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), 
poniżej udostępnia treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwaną „SWZ”: 
 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SWZ – PROJEKTU UMOWY 
Pytanie 1: 
Wykonawca zwraca się zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi do wzoru umowy (w komparycji 
umowy przy oznaczeniu Wykonawcy) miejsca na nr BDO Wykonawcy. Zgodnie z art. 63 Ustawy o 
odpadach „Podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy 
na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia nr BDO na etapie przygotowywania 
umowy. 
 
Pytanie 2: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności pojawiających się w treści Umowy w 
zakresie określenia przedmiotu Umowy. 
Przedmiot umowy określony w Paragraf 2 ust. 2 obejmuje: 
„a) wykonanie usługi wsparcia i modyfikacji systemu ESOD; 
b) wykonanie usługi modyfikacji systemu ESOD”. 
Zarówno w pkt. a i b mowa jest o modyfikacji systemu ESOD, czy Zamawiający rozdzielając w dwóch 
pkt. usługi modyfikacji miał na myśli innego rodzaju usługi? 
Ponadto Zamawiający posługuje się w różnych częściach umowy pojęciem „aktualizacji” np. Paragraf 3 
ust.1: „W ramach usługi wsparcia i aktualizacji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do (…)”; paragraf 5 ust. 1 lit 1) „ 1) wykonania usługi wsparcia i aktualizacji systemu 
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ESOD oraz usługi modyfikacji systemu ESOD w okresie 36 miesięcy tj. od dnia ……………………. do dnia 
………………………….”. 
Przedmiot umowy w paragrafie 2 nie odnosi się do „aktualizacji sytemu”. W związku z powyższym 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o konsekwentne określenie przedmiotu Umowy w każdej części 
Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w treści SWZ. 
Zamawiający poprawia numerację w umowie Paragraf 2 ust. 2: 
„W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni na rzecz Zamawiającego:  
1) wykonanie usługi wsparcia i modyfikacji systemu ESOD;  
2) wykonanie usługi modyfikacji systemu ESOD.” 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy postanowień Paragrafu 10 Umowy - Zapis paragrafu 10 ust. 7 jest niezgodny z ustawą o 
podatku od towarów i usług (uptu). 
Zgodnie z art. 19a ust. 3 uptu, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące 
po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do 
którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. 
Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem 
w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego 
roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. 
Usługa wsparcia rozliczana jest w miesięcznych okresach rozliczeniowych, więc taki protokół nie może 
stanowić podstawy do wystawienia faktury. Usługę uznaje się za wykonaną z upływem ostatniego dnia 
okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym nie można uzależniać wystawienia faktury od 
protokołu odbioru. 
Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie postanowień Paragrafu 
10 oraz zawarcie w nim ust. 1 o treści: 
„Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za świadczone w danym Okresie 
Rozliczeniowym usługi wsparcia na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego”. 
oraz jednocześnie dokonanie odpowiedniej zmiany brzmienia Paragraf 12 ust.6 Umowy. 
W razie nieuwzględnienia powyższego wniosku Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie w 
Paragrafie 10 ust. 8 o treści: 
„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez 
uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu w terminie wskazanym w ust.3 
powyżej, Wykonawca ma prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia 
i podpisania protokołu, który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim 
objętych”. 
Wskazać należy, że niedopuszczalna jest sytuacja braku odbioru przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego w sytuacji realizacji wszystkich zobowiązań. Powyższe postanowienie ma na celu 
wyeliminowanie takich sytuacji. 
Ponadto Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację Paragrafu 7 ust. 6 w poniższy sposób: 
„Zamawiający zaakceptuje poprawiony Protokół odbioru usługi wsparcia jeśli będzie on uwzględniał 
zgłoszone zastrzeżenia i uwagi albo szczegółowe uzasadnienie niemożności uwzględnienia zastrzeżeń i 
uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. W przeciwnym przypadku Zamawiający uprawniony jest do 
ponownego wzywania Wykonawcy do uwzględnienia zastrzeżeń i uwag na zasadach określonych w 
ust. 3-5 albo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i żądania kary 
umownej zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9 Umowy”. 
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Wskazane powyżej prawo Zamawiającego do rozwiązania Umowy po jednokrotnym wezwaniu do 
uwzględnienia uwag Zamawiającego stanowi zbyt daleko idące uprawnienie, co niewątpliwie znacząco 
zwiększa ryzyko Wykonawcy i jako takie zdecydowanie wpłynie na cenę usługi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w treści SWZ. 
Zamawiający dodaje w Paragrafie 10 ust. 8 następujący zapis: 
„Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru, Wykonawca ma 
prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, 
który stanowić będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim objętych.” 
 
Pytanie 4:  
Dotyczy Paragrafu 11. 
Wykonawca zwraca uwagę, że organy podatkowe stają na stanowisku, że fakturowanie usług, które 
nie są rozliczane w okresach rozliczeniowych powinno następować po wykonaniu usługi rozumianym 
jako przekazanie do odbioru. Podpisanie protokołu nie powinno sztucznie odraczać rozpoznania 
obowiązków podatkowych i fakturowania. 
Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację Paragraf 11 ust. 8 w 
poniższy sposób: 
„8. Zgłoszenie do odbioru usługi modyfikacji przez Wykonawcę stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT”. 
oraz jednocześnie dokonanie odpowiedniej zmiany brzmienia Paragraf 12 ust.6 Umowy. 
W razie nieuwzględnienia przez Zamawiającego powyższej modyfikacji wnioskujemy o wprowadzenie 
w Paragrafie 8 ust. 9 treści: 
„ 9.Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający nie przystąpi do procedury odbioru lub bez 
uzasadnionej przyczyny, odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu w terminie wskazanym w ust.4 
powyżej, Wykonawca ma prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia 
i podpisania protokołu, który stanowi􀃼 będzie podstawę płatności i stwierdzenia wykonania prac nim 
objętych”. 
Wskazać należy, że niedopuszczalna jest sytuacja braku odbioru przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego w sytuacji realizacji wszystkich zobowiązań. Powyższe postanowienie ma na celu 
wyeliminowanie takich sytuacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 5: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację Paragraf 11 ust. 7 w poniższy sposób: 
„Zamawiający przyjmie poprawiony Przedmiot Umowy, jeżeli będzie on uwzględniał zgłoszone 
zastrzeżenia i uwagi albo szczegółowe uzasadnienie niemożności uwzględnienia zastrzeżeń i uwag 
zgłoszonych przez Zamawiającego. W przeciwnym przypadku Zamawiający uprawniony jest do 
ponownego wzywania Wykonawcy do uwzględnienia zastrzeżeń i uwag na zasadach określonych w 
ust. 4-6 albo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i żądania kary umownej 
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 9 Umowy”. 
Wskazane powyżej prawo Zamawiającego do rozwiązania Umowy po jednokrotnym wezwaniu do 
uwzględnienia uwag Zamawiającego stanowi zbyt daleko idące uprawnienie, co niewątpliwie znacząco 
zwiększa ryzyko Wykonawcy i jako takie zdecydowanie wpłynie na cenę usługi. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 6: 
Z uwagi na wymogi wskazane w art. 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. dotyczące konieczności złożenia oświadczenia o 
statusie dużego przedsiębiorcy, Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 12 Umowy o ustęp o następującej 
treści: 
„Wykonawca oświadcza, iż posiada/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy [wybrać właściwe].” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 7: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację Paragrafu 13 ust. 1 – 6 Umowy na ust. 1 o poniższej 
treści: 
„1. Wykonawcy przysługuje możliwość zmiany wynagrodzenia, w przypadku wzrostu wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS, na następujących zasadach: 
a. zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o Miesięczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego /źródło GUS 
www.stat.gov.pl/. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartość wzrostu tego wskaźnika w 
minionych miesiącach obowiązywania niniejszej Umowy począwszy od pierwszego miesiąca trwania 
umowy lub pierwszego miesiąca po ostatniej waloryzacji. 
b. pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia niniejszej Umowy; 
c. zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej niż co 6 miesięcy;  
d. w sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, Wykonawca winien 
złożyć Zamawiającemu do rozpatrzenia pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić: 
i. wniosek powinien zawierać wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawą takiego 
żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie, co stanowić będzie 
potwierdzenie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia; 
ii. ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie 
Umowy; 
iii. wniosek powinien zostać rozpatrzony przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia ewentualnych błędów rachunkowych we 
wniosku, które powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. W przypadku uzgodnienia nowej 
wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do Umowy, którego projekt stanowić 
będzie załącznik do wniosku. 
iv. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 40% 
maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w par. 7 Umowy”. 
Zdaniem Wykonawcy obecne postanowienia Umowy nie mogą zostać uznane za realizujące cel i ideę 
wynikającą z normy prawnej określonej w art. 439 pzp. Istotą wprowadzenia przedmiotowego przepisu 
było zobowiązanie zamawiających do wprowadzenia realnej waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. 
Przy obecnym brzmieniu Umowy Wykonawca musi uwzględnić w pierwotnej cenie oferty ryzyko 
związane ze wzrostem kosztów realizacji – co czyni waloryzację umowną całkowicie pozorną. 
Pozorność obecnych postanowień o waloryzacji wynika z faktu, że Wykonawca w oparciu o klauzulę 
waloryzacyjną w obecnym brzmieniu nie otrzyma wynagrodzenia w wysokości, która odpowiada􀃡aby 
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zasadzie ekwiwalentności świadczeń. Celem klauzul waloryzacyjnych jest rzeczywiste i uczciwe 
utrzymanie równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację klauzuli waloryzacyjnej w zaproponowany 
sposób. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 8: 
Czy, z uwagi na określenie poziomu kar w sposób powodujących znaczny wzrost ryzyka projektowego 
po stronie Wykonawcy, które to ryzyko będzie musiało być uwzględnione w cenie, Zamawiający wyraża 
zgodę na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w Paragrafie 14 ust. 1 Umowy oraz ich 
modyfikację zgodnie z poniższą propozycją: 
„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w poniższych 
przypadkach: 
1) niedotrzymania terminu przedstawienia pracochłonności, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy – 
kwotę w wysokości 0,025% wynagrodzenia netto brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
2) niedotrzymania terminu wykonania zlecenia, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy – kwotę w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia netto brutto danego zlecenia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
3) niedotrzymania terminu poprawienia prac, o którym mowa w § 10 ust. 5 Umowy – kwotę w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia netto brutto ,o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy –
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
4) niedotrzymania terminu poprawienia prac, o którym mowa w § 11 ust. 6 Umowy – kwotę w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia netto brutto , o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy –
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
5) niedotrzymania któregokolwiek z terminów: 
a) usunięcia awarii/błędów poziomu 1/błędów poziomu 2, o których mowa w załączniku nr 2 do Umowy 
– kwotę w wysokości 0,025% wynagrodzenia netto brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 niniejszej 
Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 
b) usunięcia błędów poziomu 3/błędów poziomu 4, o których mowa w załączniku nr 2 do Umowy – 
kwotę w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 niniejszej 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
6) niewykonywania usługi wsparcia systemu ESOD zgodnie z zakresem określonym w § 3 Umowy – 
kwotę w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych, 00/100) – za każde stwierdzone naruszenie; 
7) za każde kolejne wystąpienie w danym okresie rozliczeniowym: 
a) awarii, ponad liczbę określoną w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 do Umowy – kwotę w wysokości 750,00 
PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100); 
b) błędu poziomu 1, ponad liczbę określoną w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 2 do Umowy – kwotę w 
wysokości 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100); 
c) błędu poziomu 2, ponad liczbę określoną w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 2 do Umowy – kwotę w 
wysokości 750,00 PLN (słownie siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100); 
8) odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – kwotę w wysokości 10% rocznego wynagrodzenia netto brutto, o którym mowa w § 12 
ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszonego o kwotę wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia do dnia 
odstąpienia lub wypowiedzenia; 
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9) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w 
wysokości 10% rocznego wynagrodzenia netto brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, 
pomniejszonego o kwotę wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia do dnia odstąpienia”. 
Jednocześnie prosimy o modyfikację tych postanowień w ten sposób, iż Zamawiający będzie naliczał 
kary umowne od „wartości wynagrodzenia netto”. Zważywszy, że odszkodowanie wypłaca się zawsze 
od kwoty netto (podatek VAT nie jest składnikiem wynagrodzenia wykonawcy) właściwą praktyką jest 
formułowanie zapisów dotyczących kar w oparciu o wynagrodzenie netto. Zamawiający planuje 
naliczać kary od wartości umowy brutto, czyli również od pobranego do przekazania Skarbowi Państwa 
podatku VAT. Tymczasem, jeśli kara ma być proporcjonalna do wynagrodzenia Wykonawcy to powinna 
się odnosić do wartości netto, ponieważ podatek VAT nie jest wynagrodzeniem Wykonawcy, tylko 
podatkiem pobranym do odprowadzenia do urzędu skarbowego. Wykonawca nie zarabia na VATcie. 
VAT nie należy do Wykonawcy tylko do budżetu państwa. Wynagrodzeniem Wykonawcy jest kwota 
netto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 9: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikacje Paragrafu 14 ust. 4 w poniższy sposób: 
„Jeżeli kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie nie pokryją szkody faktycznie poniesionej, 
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, z zastrzeżeniem, że 
całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy ogranicza się do rzeczywistej straty Zamawiającego, bez utraconych korzyści, z 
jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 100% wynagrodzenia netto, o którym mowa w 
Paragraf 12 ust. 1 Umowy”. 
Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje 
możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z zasadami 
funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona 
odpowiedzialnością, wpływają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się ograniczenie 
do wysokości kontraktu, Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich produktów po niższej cenie. 
Dotychczasowe brzemiennie uprzywilejowuje Zamawiającego w możliwości dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego kary umowne, co nie w żaden sposób nie jest uzasadnione. Istotnym 
jest dodanie, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował dokument pn. "Analiza dobrych praktyk w 
zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi 
POIG”. Co ważne Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje wykorzystanie przekazanych 
dokumentów wszystkim Zamawiającym, niezależnie od pochodzenia źródła finansowania danego 
zamówienia publicznego, w tym – współfinansowania zamówienia ze środków europejskich. Jedną z 
istotniejszych rekomendacji, jest wprowadzanie zapisów, zgodnie z którymi: 
- „Standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie 
odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości, określanej kwotowo lub do wartości 
umowy”. 
- „(…)standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. 
Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne 
do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
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Pytanie 10: 
Dotyczy Paragrafu 14 ust. 3. 
Działanie Zamawiającego oparte na prawie dowolnego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, 
a także może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem 
zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia, skutkującego naliczeniem kar umownych, jak i ustalenie 
wysokości kary umownej, może być sporny. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez 
Strony Umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących powstaniem 
roszczenia, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone jednostronne 
prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego wynagrodzenia, 
godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy 
potrącone kary umowne zostały naliczone prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. 
Czy w związku z powyższymi wątpliwościami, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści 
Paragraf 14 ust. 3 Umowy poprzez zastrzeżenie możliwości potrącenia kary umownej dopiero po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do kary umownej, która ma zostać 
potrącona? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 11: 
Przyjęte przez Zamawiającego postanowienie w Paragraf 14 ust. 6 umowy trudno jest w ocenie 
Wykonawcy uznać za ustanowienie limitu kar umownych w rozumieniu art. 436 pkt 3 ustawy prawo 
zamówień publicznych. Tym samym czy Zamawiający dokona zmiany w Paragraf 14 ust. 6 przyjmie 
możliwy do wyceny w ramach oferty, limit kar umownych na maksymalnym poziomie ok. 30 % 
wynagrodzenia netto? Przyjęty aktualnie przez Zamawiającego limit na poziomie 100% wynagrodzenia 
brutto jest limitem, który jest zupełnie iluzoryczny, gdyż w praktyce nie ma możliwości by tak wysokie 
kary zostały naliczone a jeśli nawet zostaną naliczone to co do zasady podlegałyby one sądowemu 
miarkowaniu. Można zatem w praktyce uznać, że limit ten nie istnieje. Jednocześnie powoduje to, że 
wykonawcy nie mają żadnej racjonalnej możliwości oceny ryzyka w zakresie kar umownych. Praktyki 
takie jak ta (wskazywania tak skrajne wysokiego limitu) są kwestionowane zarówno w doktrynie jak i 
w orzecznictwo KIO oraz sądów powszechnych, jako skrajnie naruszające równowagą kontraktową 
tron. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację paragraf 14 ust. 6 Umowy 
w poniższy sposób: 
„ 6. Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone na podstawie Umowy nie przekroczy 
30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający wyraża zgodą na modyfikację postanowień Paragrafu 15 ust.2 w poniższy sposób: 
„Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umowę, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, 
nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych, z zagrożeniem, że w przypadku bezskutecznego upływu tego 
terminu Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenie lub odstąpienia 
od Umowy i żądania kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy”. 
Obecne brzmienie Umowy przewiduje procedurę sanacyjną jedynie przed odstąpieniem od Umowy. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 13: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem aby prawo do odstąpienia mogło być wykonane najpóźniej w 
terminie 30 dni od daty wystąpienia przesłanki do odstąpienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 14: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację Paragraf 15 ust. 5 w poniższy sposób: 
„W przypadku dokonania odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, które dodatkowo 
stanowią podstawę do naliczenia kar umownych z innych tytułów, Zamawiający uprawniony jest do 
naliczenia wyłącznie kary z tytułu odstąpienia od Umowy”. 
W orzecznictwie przyjmuję się, że odstępującemu nie przysługuje roszczenie o zapłaty kary umownej 
na wypadek zwłoki lub opóźnienia, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z 
odstąpieniem od umowy. Strona odstępująca od umowy może żądać wyłącznie kary z tytułu 
dostąpienia, a kara umowna za odstąpienie „pochłania” kary za nienależyte wykonanie. W związku z 
powyższym Wykonawca wnosi o wprowadzenie powyższej modyfikacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 15: 
Wykonawca wnosi o wprowadzenie w treści Umowy następujących postanowień: 
„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne na 
podstawie Kodeku cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie 
jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu”. 
Podstawą wprowadzenia proponowanego postanowienia umownego jest okoliczność, iż powszechnie 
w doktrynie prawa cywilnego kwestionuje się możliwość stosowania rękojmi do udostępniania 
programów komputerowych, argumentując to przede wszystkim tym, że:  
- oprogramowanie nie jest rzeczą; 
- art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi lex specialis w stosunku do 
przepisów do art. 561, 563, 564, 568, i 576 k.c.” 
W przypadku uwzględnienia powyżej proponowanych zmian Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści 
Umowy fragmentów postanowień dotyczących rękojmi w § 16 ust. 10: 
„Jeżeli w ramach realizacji Umowy bądź w związku z nią (w szczególności w ramach realizacji 
uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy) dojdzie do modyfikacji (…). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
PYTANIA DOTYCZĄCE OPZ 
Pytanie 1: 
Treść Zapytania/SWZ nie zawiera wystarczających informacji pozwalających na wiarygodne 
oszacowanie kosztów usługi wsparcia i aktualizacji Systemu. Prosimy o udostępnienie statystyki 
zgłoszeń Awarii/Błędów oraz statystyki konsultacji za ostatni rok eksploatacji systemu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż  w ciągu roku nastąpiły 3 awarie systemu oraz zgłoszono 12 błędów.  
Przeprowadzono 121 konsultacji (wliczając w to konsultacje związane z rozwojem systemu). 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o wyjaśnienie w zakresie licencji komercyjnej „Windows Server 2012”. Czy Wykonawca w 
ramach bieżącej oferty ma dostarczyć licencję na w/w oprogramowanie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż dostarczenie licencji na oprogramowanie Windows Server 2012 leży po 
stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o wyjaśnienie w zakresie licencji komercyjnej „Stimulsoft”. Firma Stimulsoft posiada wiele 
produktów raportowych. Prosimy o precyzyjne opisanie używanego oprogramowania (pełną nazwę, 
wersję, pakiet, pojemność licencji/ilość użytkowników/CPU). 
Odpowiedź: 
Poniżej zamawiający przekazuje szczegóły wymaganej licencji na oprogramowania Stimulsoft. 
Stimulsoft Reports.JS - Team License Version 2020.3.1 from 11 june 2020 Bez ograniczeń 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o wyjaśnienie w zakresie licencji komercyjnej „Stimulsoft”. Czy Wykonawca w ramach bieżącej 
oferty ma dostarczyć licencję na w/w oprogramowanie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca w ramach realizacji umowy powinien dostarczyć licencję na 
wyżej wymienione oprogramowanie. 
 
Pytanie 5: 
Prosimy o wyjaśnienie w zakresie licencji komercyjnej „Komponent dostarczany przez KIR”. Prosimy o 
precyzyjne opisanie używanego oprogramowania (pełną nazwę, wersję, pakiet, pojemność 
licencji/ilość użytkowników/CPU). 
Odpowiedź: 
Poniżej zamawiający przekazuje szczegóły wymaganej licencji na oprogramowania KIR. 
Szafir SDK Aplet + biblioteka, Aplet: 0.0.14, Biblioteka: Szafir SDK v1.8.4.445, Bez ograniczeń. 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o wyjaśnienie w zakresie licencji komercyjnej „Komponent dostarczany przez KIR”. Czy 
Wykonawca w ramach bieżącej oferty ma dostarczyć licencję na w/w oprogramowanie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca w ramach realizacji umowy powinien dostarczyć licencję na 
wyżej wymienione oprogramowanie. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o wyjaśnienie w zakresie licencji komercyjnej „Microsoft Office”. Prosimy o precyzyjne 
opisanie używanego oprogramowania (pełną nazwę, wersję, pakiet oraz wykorzystywane składowe 
pakietu, pojemność licencji/ilość użytkowników/CPU). 
Odpowiedź: 
Poniżej zamawiający przekazuje szczegóły wymaganej licencji na oprogramowania Microsoft Office. 
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Microsoft Office Professional Plus w wersji 2021. 
 
Pytanie 8: 
Prosimy o wyjaśnienie w zakresie licencji komercyjnej „Microsoft Office”. Czy Wykonawca w ramach 
bieżącej oferty ma dostarczyć licencję na w/w oprogramowanie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż dostarczenie licencji na oprogramowanie Microsoft Office leży po stronie 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 9: 
Prosimy o wyjaśnienie w zakresie licencji komercyjnej „Wgrywanie plików w tle – plupload”. Prosimy 
o precyzyjne opisanie używanego oprogramowania (pełną nazwę, wersję, pakiet, pojemność 
licencji/ilość użytkowników/CPU). 
Odpowiedź: 
Poniżej zamawiający przekazuje szczegóły wymaganej licencji na oprogramowania Microsoft Office. 
Plupload ,1.5.4, Single Website License 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o wyjaśnienie w zakresie licencji komercyjnej „Wgrywanie plików w tle – plupload”. Czy 
Wykonawca w ramach bieżącej oferty ma dostarczyć licencję na w/w oprogramowanie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca w ramach realizacji umowy powinien dostarczyć licencję na 
wyżej wymienione oprogramowanie. 
 
PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NA 1 DO UMOWY – UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 
Pytanie 1: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że na gruncie Umowy PDO, Wykonawca, 
podobnie jak na gruncie Umowy, będzie definiowany jako: „Wykonawca” – komparycja Umowy PDO 
nie zawiera odrębnego oznaczenia Wykonawcy, zaś w treści Umowy PDO występują pojęcia 
„Zamawiający” i „Wykonawca”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że na gruncie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
Wykonawca, podobnie jak na gruncie umowy na świadczenie usług wsparcia i modyfikacji 
Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów – ESOD, będzie definiowany jako „Wykonawca”. 
 
Pytanie 2: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminów wskazanych w § 2 ust. 5 Umowy PDO, 
przewidzianych na procedurą zniszczenia lub zwrotu dokumentów zawierających Informacje Poufne 
oraz na sporządzenie oświadczenia potwierdzającego wykonanie tych czynności, z 2 dni roboczych do 
5 dni roboczych. Wykonawca wskazuje, że dochowanie tak krótkich terminów, może okazać się 
niemożliwe z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca wnosi o 
uzupełnienie § 2 ust. 5 umowy o zdanie: 
„Wykonawca może zachować takie dokumenty i dane zawierające Informacje Poufne, które są 
niezbędne w celu ochrony jego praw i interesów związanych z realizacją umowy głównej, w 
szczególności do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy głównej.” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminów wskazanych w § 2 ust. 5 umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, przewidzianych na procedurę zniszczenia lub zwrotu dokumentów 
zawierających Informacje Poufne oraz na sporządzenie oświadczenia potwierdzającego wykonanie 
tych czynności, z 2 dni roboczych do 5 dni roboczych. Zamawiający nie zgadza się również na 
uzupełnienie zapisów § 2 ust. 5 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
Pytanie 3: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie § 4 ust. 5 Umowy PDO o poniższe postanowienia: 
„Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Microsoft i przedstawicieli 
Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and Services Agreement jaką zawarł 
Wykonawca w ramach usług O365, z których na co dzień korzysta Wykonawca. Tym samym o ile 
dotyczy Zamawiający uzyska wszelkie wymagane zgody osób trzecich zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. 
Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być 
przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z 
korzystaniem przez Wykonawcę z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. 
Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez 
Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-
licensing/products.aspx w części Product Terms.” 
Wniosek o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień dotyczących zgody Zamawiającego na 
incydentalne przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 
wynika z faktu, że w swojej codziennej działalności Wykonawca korzysta z m.in. poczty elektronicznej 
Outlook, a zatem wymiana jakiejkolwiek korespondencji mailowej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą będzie odbywała się z użyciem narzędzi Microsoft Office, co z kolei wymaga zgody 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane przez Wykonawcę uzupełnienie § 4 ust. 5 umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
Pytanie 4: 
Wykonawca wnosi o modyfikację § 4 ust. 6 Umowy PDO poprzez dodanie kolejnego zdania o treści: 
„Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów 
cywilno-prawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią Innych dalszych podmiotów 
przetwarzających w rozumieniu Umowy.” 
Wykonawca wskazuje, że w obecnych realiach rynku IT, za standard uznać należy współpracę ze 
specjalistami z branży IT nawiązaną na podstawie umów cywiloprawnych np. umowy o współpracę ze 
specjalistą prowadzącym własną działalność gospodarczą, w związku z czym de facto stanowią one 
personel tychże wykonawców. Wobec takiej charakterystyki rynku IT, zaproponowane przez 
Wykonawcę uzupełnienie treści § 4 ust. 6 uznać należy za uzasadnione. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ. Zamawiający zgadza się na modyfikację § 4 ust. 6 umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych i dodanie kolejnego zdania o następującej treści: 
„Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne stale współpracujące z Wykonawcą na podstawie 
umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią innych dalszych 
podmiotów przetwarzających w rozumieniu Umowy”. 
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Pytanie 5: 
Wykonawca wnosi o usunięcie z § 4 ust. 11 pkt. 5 Umowy PDO fragmentu: 
„oraz odebranie od tych osób oświadczeń o odbytym przez nie szkoleniu z zakresu ochrony danych 
osobowych wraz z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy tych danych” 
Wykonawca wskazuje, że w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wdrożył i stosuje 
własne polityki do tyczące ochrony danych osobowych (w całości zgodne z RODO) czy ochrony 
informacji poufnych, szkolenia pracowników z reguł dotyczących przetwarzania danych osobowych i 
ostępu informacji poufnych, a także własne zasady związane z ewidencjonowaniem i potwierdzaniem 
przez pracowników i współpracowników znajomości zasad, obowiązków i konsekwencji związanych z 
nieprzestrzeganiem przez pracowników tychże polityk. Wykonawca zobowiązując się do zapewnienia, 
aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, zachowały te dane w tajemnicy, 
powinien dysponować swobodną w zakresie tego jakimi metodami wyegzekwuje od tychże osób 
realizację nałożonych na nich obowiązków. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie z § 4 ust. 11 pkt 5 umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych następującego fragmentu: „oraz odebranie od tych osób oświadczeń o odbytym przez nie 
szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych wraz z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy tych 
danych”. 
 
Pytanie 6: 
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 4 ust. 16 Umowy PDO poprzez 
wydłużenie wskazanego tam terminu na zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku 
wystąpienia naruszenia ochrony Danych osobowych lub postanowień Umowy z 24 godzin do 48 
godzin? W ocenie Wykonawcy 24-godzinny, maksymalny termin powiadomienia może okazać się 
niewystarczający do dokonania skutecznego zawiadomienia tj. powzięcia informacji o naruszeniu, 
ustaleniu jego przyczyn, okoliczności i skali. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na zmianę § 4 ust. 16 umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych polegającą na wydłużeniu wskazanego tam terminu na zawiadomienie Zamawiającego o 
każdym przypadku wystąpienia naruszenia ochrony Danych osobowych lub postanowień Umowy z 24 
godzin do 48 godzin. 
 
Pytanie 7: 
Wykonawca wnosi o zmianę § 4 ust. 23 poprzez dodanie kolejnego zdania: 
„Ponadto audyt prowadzony będzie z poszanowaniem funkcjonujących u Wykonawcy zasad i polityk 
związanych z ochroną informacji poufnych oraz ochrony danych osobowych” 
Intencją Wykonawcy jest wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym audyt nie będzie naruszał 
polityk bezpieczeństwa i dostępu do informacji poufnych wdrożonych u Wykonawcy, a mających na 
celu ochronę m.in. danych klientów i kontrahentów Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę § 4 ust. 23 umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych polegającą na dodaniu zdania o treści: „Ponadto audyt 
prowadzony będzie z poszanowaniem funkcjonujących u Wykonawcy zasad i polityk związanych z 
ochroną informacji poufnych oraz ochrony danych osobowych”. 
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Pytanie 8: 
Wykonawca wnosi o usunięcie § 5 Umowy PDO z uwagi na fakt, iż właściwe regulacje w tym zakresie, 
zabezpieczające interesy Zamawiającego, przewidziane zostały w art. 82 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Wykonawca wskazuje, że § 5 ust. 1 Umowy PDO w zakresie fragmentu: 
„Wykonawca zobowiązuje się, iż ponosi odpowiedzialność również za osoby i podmioty, którym nie 
udostępnił Informacji Poufnych, a które weszły w posiadanie Informacji Poufnych na skutek 
niedbalstwa lub lekkomyślności Wykonawcy” kreuje odpowiedzialność Wykonawcy znacznie szerszą 
niż wynika to z regulacji ustawowej art. 82 RODO, premiując tym samym w sposób bezpodstawny 
pozycję Zamawiającego. Odnosząc się do ustalonej w § 5 ust. 2 Umowy PDO wysokości kary umownej, 
Wykonawca postuluje obniżenie jej wysokości z 2 % na 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 12 ust. 1 Umowy głównej, wobec faktu, iż proponowana przez Zamawiającego kara umowna 
jest wygórowana i jako taka odbiega od standardów rynkowych. W zakresie § 5 ust. 4 Wykonawca 
wnosi o jego zmianę w następujący sposób: 
„Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia na swój koszt do jakiegokolwiek postępowania 
sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Skarbu Państwa, a wynikłego z niedochowania 
postanowień określonych w niniejszej umowie, pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie 
poinformuje Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu, umożliwiając mu aktywne uczestnictwo w 
postępowaniu.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie § 5 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

Z poważaniem 


		2023-12-05T09:30:30+0100
	Paweł Józefacki




