
 

 

 

 

Warszawa, dnia 25.01.2024 r. 

 

Akceptujący: 

 

 

 

 

Nr sprawy: BA.WZP.26.3.1.2024 

Dotyczy zapytania ofertowego pt.: Wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. CZĘŚĆ I 
„Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023”, 
CZĘŚĆ II „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w 2023 r.”. 

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków projektów w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027. W przypadku 
braku pozyskania tych środków, przedmiot zamówienia będzie finansowany z budżetu UKE. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

W związku z otrzymaniem wniosku dotyczącego wyjaśnienia zapisów przedmiotowego 

zapytania ofertowego, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi: 

Pytanie nr 1  

Proszę o przekazanie podstawowych informacji dotyczących realizowanych projektów w ramach części 
I i części II zamówienia – zgodnie z poniższą tabelą 

Tytuł projektu  

Program operacyjny  

Cel  

Wartość projektu  

Okres wdrażania  

Partnerzy – czy występują  

Lokalizacje dokumentów – 
miejsce/miejsca 
przeprowadzenia audytu, 
ewentualnie, czy przewidują 
Państwo możliwość 
przeprowadzenia audytu w 

 



formie zdalnej (na skanach 
udostępnionych dokumentów) 

Kontrole/audyty – czy 
występowały  

 

Liczba wniosków o płatność   

Liczba zamówień publicznych  
(zapytań/postępowań w trybie 
konkurencyjności)  

 

 

Odpowiedź cz. I 

Tytuł projektu Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. 
Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023 
(nr POPC.04.01.01-00-0041/20) 

Program operacyjny Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 

Cel Celem projektu jest rozbudowa systemu Punktu Informacyjnego 
ds. Telekomunikacji, zwanego dalej „PIT”, o nowe 
funkcjonalności umożliwiające Prezesowi UKE wypełnienie 
obowiązków ustawowych wynikających z art. 29 ustawy z dnia 7 
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, zwanej dalej „Megaustawą”.  

Wartość projektu 26 117 491,55 zł brutto 

Okres wdrażania 01.01.2020 – 31.12.2023 

Partnerzy – czy występują Nie dotyczy 

Lokalizacje dokumentów – 
miejsce/miejsca 
przeprowadzenia audytu, 
ewentualnie, czy przewidują 
Państwo możliwość 
przeprowadzenia audytu w 
formie zdalnej (na skanach 
udostępnionych dokumentów) 

Urząd komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9, 
01-211 Warszawa 
 
/ tak (sposób przekazania do ustalenia pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą, z uwzględnieniem zabezpieczeń danych 
wrażliwych i/lub chronionych) 

Kontrole/audyty – czy 
występowały  

Tak 
(W tym kontrola Izby Administracji Skarbowej oraz kontrola 
wniosków o płatność przeprowadzana przez IZ POPC, w wyniku 
której zostały zatwierdzone wnioski o płatność za rok 2020, 
2021 oraz 2022. Obecnie kontrolowane są przez IZ POPC 
wnioski o płatność za 2023 r. oraz zamówienia publiczne, z 
których ponoszone były wydatki w tych kwartałach) 

Liczba wniosków o płatność  16 (15 złożonych do IZ POPC, 1 zostanie złożony do 30 stycznia 
br.) 

Liczba zamówień publicznych  
(zapytań/postępowań w trybie 
konkurencyjności)  

42 
(w tym m.in. zamówienia trybie PZP, postępowania w trybie 
konkurencyjności, zapytania ofertowe) 

 

Odpowiedź cz. II 

Tytuł projektu Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.  
(nr POPC.04.01.01-00-0073/22) 
 

Program operacyjny Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 

Cel Celem projektu jest zapewnienie Urzędowi Komunikacji 
Elektronicznej, niezbędnych zasobów technicznych oraz 



szkoleniowych do prawidłowego realizowania funkcji instytucji 
o charakterze specjalistycznym w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt na 2023 r. obejmuje 
m.in. wydatki na: szkolenia specjalistyczne oraz miękkie dla 
pracowników UKE zaangażowanych w realizację POPC (w tym 
materiały szkoleniowe), zakup ekspertyz i analiz, zakup usług 
wsparcia eksperckiego, wynajem środków transportu oraz 
zakup sprzętu monitorującego wybudowane sieci POPC w 
terenie, koszty delegacji związane z dojazdem na szkolenia i 
spotkania robocze, oraz poniesione w związku z prowadzeniem 
kontroli w ramach POPC, zakup usług telekomunikacyjnych, 
zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych, najem 
pomieszczeń biurowych wraz z opłatą eksploatacyjną. 

Wartość projektu 8 187 200,29 zł brutto 

Okres wdrażania 01.01.2023 – 31.12.2023 

Partnerzy – czy występują Nie dotyczy 

Lokalizacje dokumentów – 
miejsce/miejsca 
przeprowadzenia audytu, 
ewentualnie, czy przewidują 
Państwo możliwość 
przeprowadzenia audytu w 
formie zdalnej (na skanach 
udostępnionych dokumentów) 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9, 
01-211 Warszawa 
 

/ tak (sposób przekazania do ustalenia pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem zabezpieczeń 
danych wrażliwych i/lub chronionych) 
 

Kontrole/audyty – czy 
występowały  

Tak 
(w wyniku kontroli IZ POPC został zatwierdzony wniosek o 
płatność za I kwartał 2023 r.; obecnie kontrolowane są przez IZ 
POPC wnioski o płatność za II i III kwartał 2023 r. oraz 
zamówienia publiczne, z których ponoszone były wydatki w tych 
kwartałach) 

Liczba wniosków o płatność  4 (3 złożone do IZ POPC, 1 zostanie złożony do 30 stycznia br.) 

Liczba zamówień publicznych  
(zapytań/postępowań w trybie 
konkurencyjności)  

28 
(umowy zawarte w latach 2019-2023, w tym m.in. zamówienia 
trybie PZP, postępowania w trybie konkurencyjności, zapytania 
ofertowe) 
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