

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

BIURO ADMINISTRACJI

Warszawa, 30 listopada 2021 r.

BA.WZP.26.46.2021.7

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”**. Sprawa nr BA.WZP.26.46.2021.


WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ

Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej udostępnia treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z **wyjaśnieniami** treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie 1

Działając w imieniu, w związku z planowanym udziałem w prowadzonym przez Państwa postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”, nr postępowania: BA.WZP.26.46.2021, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 05.01.2022r.

W związku z trwającym w Spółce okresem finalizacji prac projektowych mamy istotne problemy z zapewnieniem, w wyznaczonym przez Państwa terminie, osób merytorycznych, których wiedza jest kluczowa z punktu widzenia rzetelnego przygotowania oferty zgodnie z określonymi przez Państwa wymaganiami. Ponadto w wyznaczony przez Państwa termin składania ofert przypada na okres świąteczny, który w połączeniu z dużym obciążeniem osób merytorycznych opisanym powyżej stanowi dodatkową niesprzyjającą okoliczność. Dodatkowo, w związku z wejściem w życie ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), która określa między innymi zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej (art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), wiele firm zgodnie z art. 3 tej ustawy: „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).”, w trosce o zdrowie pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz ich rodzin, zgodnie z zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego Spółka podjęła decyzję o przejściu pracowników i współpracowników w tryb pracy zdalnej lub hybrydowej. Przez wzgląd na powyższe oraz szereg innych utrudnień związanych z



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
obecną sytuacją epidemiologiczną, w ocenie Wykonawcy niezbędny jest dodatkowy czas, który umożliwi przygotowanie oferty.

Wyżej opisana sytuacja zarówno, zaangażowania zespołu Wykonawcy, jak i epidemiologiczna wpływa na dostępność specjalistycznego personelu w zespole Wykonawcy, co ma bezpośredni wpływ na przygotowanie rzetelnej i poprawnej merytorycznie oferty. Zakres materiałów jakie Państwo udostępnił do analizy w postępowaniu przetargowym, musi zostać rzetelnie przeanalizowany aby móc złożyć kompletną ofertę, zgodnie z określonymi przez Państwa wymaganiami.

W związku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 2

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „**Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju**” ze względu na istotne znaczenie pytań dla Wykonawców, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącej Specyfikacji Istotnych Warunków:

Pytanie 1:

Dotyczy: SWZ – rozdział XVIII. Informacje o kryteriach oceny ofert oraz sposób oceny ofert.

Zamawiający wskazuje podział wg., którego będą poznawane punkty za poszczególne składowe ceny. Rozdz. XVIII ust.1 SWZ - tabela wskazuje, że za próbkę można uzyskać 25 pkt.

Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium
Cena (C)	50%	50 punktów
Koncepcja rozbudowy Systemu (K)	20%	20 punktów
Wydłużenie okresu gwarancji (W)	5%	5 punktów
Ocena próbki (O)	25%	25 punktów

Następnie Zamawiający w pkt. 5 „Zasady oceny w kryterium Ocena próbki (O)” wskazuje, że w tym kryterium można maksymalnie otrzymać 20 punktów, na które składa się: 10 punktów za „Weryfikację kompletności prezentowanego scenariusza” oraz 10 punktów za „Optymalność interfejsu edycyjnego”. Prosimy o wskazanie poprawnej ilości punktów.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wyjaśnia, iż w powyższym zakresie dokonał zmiany w treści SWZ. Zmiana powyższa została opublikowana w dniu 29.11.2021 r.

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji

Dariusz Walaszczyk