URZAD KOMUNIKACIJI ELEKTRONICZNEJ

BIURO ADMINISTRACII

Warszawa, 19 wrzesnia 2022 r.

BA.WZP.26.25.2022.

Wykonawcy

dotyczy: postepowania o udzielenie zamodéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa odbiornika pomiarowego do badan
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz aparatury i oprogramowania pomiarowego
umozliwiajacego wykonywanie zautomatyzowanych pomiaréw urzadzen radiowych”.
Sprawa nr BA.WZP.26.25.2022.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiajgcy, Skarb Panstwa — Urzad Komunikacji Elektronicznej, dziatajagc na podstawie
art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022
r.poz. 1710, ze zm.), odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawcéw w przedmiotowym
postepowaniu:

Pytanie 1

Zamawiajgcy wyznacza termin dostawy jako 26 listopada br. bez okreslenia maksymalnego terminu,
do ktérego moze by¢ podpisana ewentualna umowa. Czy Zamawiajgcy zgadza sie na wyrazenie
terminu dostawy w tygodniach liczonych od momentu podpisania umowy ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na okreslenie terminu dostawy w tygodniach liczonych od momentu
podpisania umowy.

Zgodnie ze Specyfikacja warunkéw zamodwienia ostateczny termin realizacji poszczegdlnych czesci
zamoéwienia to 25 listopada 2022 r. Zamawiajacy deklaruje podpisanie umowy z wykonawcg bez
zbednej zwtoki.

Pytanie 2

W zwigzku z obecng sytuacjg na rynku komponentéw elektronicznych a w przypadku tego
postepowania, dodatkowo z koniecznoscig wykonania kalibracji akredytowanej, Czy Zamawiajgcy
wyraza zgode na wydtuzenie terminu dostawy do 11 tygodni od podpisania umowy ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu dostawy.

Zgodnie ze Specyfikacjg warunkéw zamodwienia ostateczny termin realizacji poszczegdlnych czesci
zamowienia to 25 listopada 2022 r.

Z powazaniem

Elektronicznie
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