

# URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

## BIURO ADMINISTRACJI

---

Warszawa, 14 września 2022 r.

BA.WZP.26.26.2022.6

### Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) pn. „**Organizacja szkolenia stacjonarnego „Budowa sieci VHCN w technice PON” wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych oraz obsługi szkolenia.**”. Sprawa nr BA.WZP.26.26.2022.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

#### Pytanie 1

W związku z krótkim terminem realizacji przedmiotu zamówienia, a długim okresem wymaganym do przygotowania organizacji szkolenia stacjonarnego „Budowa sieci VHCN w technice PON”, wynoszącym nie mniej niż ok. 3-4 tygodni od daty zamówienia, wnioskujemy o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 3-6.10.2022 r. na termin do 30.11.2022 r.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

#### Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia na termin do dnia 30 listopada 2022 r.

#### Pytanie 2

Dzień dobry

Czy preferowanym miejscem dla Zamawiającego realizacji szkolenia stacjonarnego jest miasto Warszawa lub odległość od niej? Chodzi o kwestie logistyczne. Jeżeli nie, to czy nie stanowiłoby to problemu główne miejsce szkolenia stacjonarnego w woj. małopolskim?

#### Odpowiedź:

Zamawiający jako miejsce głównego i dodatkowego szkolenia wskazał obiekt hotelowy i miejsce położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatem każda lokalizacja na terenie RP jest akceptowalna.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020

Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), informuje, iż dokonuje zmian w treści SWZ w zakresie:

a) **Rozdziału 5 SWZ**

**Było:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w dniach 03-06 października 2022 r.

**Jest:**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2022 r.

b) **Rozdziału 17 ust. 1 SWZ**

**Było:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni do dnia 14.10.2022 r.** bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Jest:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni do dnia 20.10.2022 r.** bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

c) **Rozdziału 18 ust. 3 SWZ**

**Było:**

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **do dnia 15.09.2022 r. do godziny 10:00.**

**Jest:**

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **do dnia 21.09.2022 r. do godziny 10:00.**

d) **Rozdziału 18 ust. 10 SWZ**

**Było:**

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.09.2022 r. o godzinie 11:00.**

**Jest:**

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.09.2022 r. o godzinie 11:00.**

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść:

- 1) Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz oferty,
- 3) Załącznika nr 6 do SWZ – Projekt umowy,

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020*

co jest konsekwencją udzielonych odpowiedzi, zmianą terminów składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- 2) Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia po zmianie ,
- 3) Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz oferty po zmianie,
- 4) Załącznika nr 6 do SWZ – Projekt umowy po zmianie.